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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

1.1 Auszufiihrende Leistungen
1.1.1 Umfang der Baumafinahme/Zweck/Nutzung/Ort
Das Baugebiet liegt im Stadtgebiet von Dresden. 9 der insgesamt 11 Regenbecken-Standorte
befinden sich maximal 2,5 km voneinander entfernt in den Gemarkungen Bihlau, Rochwitz,
Gonnsdorf, Pappritz, Helfenberg/Rockau und Schénfeld. Etwas weiter entfernt liegen die Standorte
113 in WeifSig im Norden von Dresden und der Standort 162165 sudlich der Elbe in der Gemarkung

Leuben.

Bei allen Flachen handelt es sich um Standorte, die dem Regenrlckhalt dienen und in der
Verwaltung des Bauherrs liegen. Das Gelande der Standorte beinhaltet neben ebenen Flachen auch
die Boschungen der Becken. Die Standorte befinden sich auf folgend benannten Flursticken und
sind unter der angegebenen Adresse zu finden:

Flachen- Bezeichnung Flurstick A Gemarkung Adresse
Nr.
113, . . 11141, . An der
60NL60N2 ehem. KA WeiRig, Pumpwerk WeifSig 1142/11 Weifdig PrieRnitzaue
65/5,
167165  RVB Tauernstr/St. Poltener Weg 69,7 | -cuPem Tauernstr./St.
Laubegast Poltener Weg
689/3
34M90 RRB Karpatenstrafle Rochwitz 207/93 | Rochwitz Karpatenstrafle
347104 RRB Zachengrundring 94 Gonnsdorf : 99/48 Gonnsdorf Sichengrundrmg
RRB Zachengrundring 100 i Zachengrundring
347109 Génnsdorf 99/48 Gonnsdorf 100
35C526 RRB Am Mieschenhang Pappritz 81/33 Pappritz Am Mieschenhang
35D159 RVB Wiesenweg Pappritz 378 Pappritz Wiesenweg
35D160 RRB Kirschweg Pappritz 345 Pappritz Kirschweg
RRB Am Dorfplatz / Pumpstation 361/3,
35U60 Rockau 361/4 Helfenberg Am Dorfplatz
RDB Reitzendorfer Str./WeifSiger . Reitzendorfer
1F1 20/1 Buhl
61F105  \WegBiihlau 620/ uhiau Str./WeiRiger Weg
N Cunnersdorfer
61W112 RRB Cunnersdorfer StraRe 256/1 Schoénfeld StraRe

Tabelle 1: Adressen und Flurstiicke der Regenbeckenstandorte
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1.1.2 Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen (Verdffentlichungstext)

Das Baugebiet umfasst insgesamt 11 Einzelstandorte (s. Ubersichtskarte) mit einer Gesamtflache
von ca. 50.440 m2. Auf Teilflachen der 11 Standorte sind verschiedene MaRnahmen durchzufihren.
Diese sind nachfolgend jeweils zusammengefasst.

167165 - RVB Tauernstr./St. Péltener Weg

26 Baumneupflanzungen

111 Strauchpflanzungen in Hecken auf einer Gesamtflache von 623 m?

Anlage einer Kleinstruktur: Reptilienhabitat aus Steinen, Wurzelstubben und vorgelagerter
Sandlinse

Anlage von 3 Erdhigeln (Kleinstruktur fir Insekten): aus anfallendem Bodensubstrat bei
Geholzpflanzungen, Grofle je ca. 1,80 m3

Zaunbegrinung mit 90 Kletterpflanzen auf einer Zaunléange von 192 m, zusatzliche
Pflanzung von 17 x Efeu innerhalb der Hecke

Ansaat Wiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 3.500 m?2

34M90 - RRB Karpatenstrafie Rochwitz

13 Baumneupflanzungen, davon 2 x mit Wurzelschutzfolie zu Bestandsmedien
Ansaat Wiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 530 m?2
Zaunbegrinung mit 8 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 15 m

34T104 - RRB Zachengrundring 94 Génnsdorf

29 Baumneupflanzungen, davon 1 Baum mit Einzelbaumschutz gegen Wildverbiss
57 Strauchpflanzungen in Hecken auf einer Gesamtflache von 300 m?2
Wildschutzzaun ca. 78 m lang, 1 Tor

Zaunbegrunung mit 20 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 42 m

Ansaat Krautsaum mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 200 m?2
Anbringung von 2 Nistkasten fur Brutvogel an Bestandsbaumen

Fldche 34T109 Zachengrundring 100 (Génnsdorf)

31 Baumneupflanzungen, davon 22 Baume mit Einzelbaumschutz gegen Wildverbiss

75 Strauchpflanzungen in Hecken auf einer Gesamtflache von 330 m?

Wildschutzzaun ca. 140 m lang, 1 Tor

Anlage von 4 ca. Erdhugeln (Kleinstruktur fir Insekten): aus anfallendem Bodensubstrat bei
Geholzpflanzungen, Gréf3e je ca. 1,80 m3

Ansaat Wiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 410 m?

Ansaat Krautsaum mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 146 m?2

Fldche 35€C526 Am Mieschenhang

4 Baumneupflanzungen

30 Strauchpflanzungen in einer Hecke, Gesamtflache ca. 108 m?2

Zaunbegrunung mit 54 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 114 m

3 Nistkasten fur Brutvogel und 1 Spaltenkasten flr Fledermause an Bestandsbaumen
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Neophytenbekampfung - Japanischer Staudenkndéterich: stark kontaminierte Flache mahen,
Oberboden abtragen und gesondert entsorgen, Abdecken mit Folie; umgebende Grunflache
haufig mahen; mind. 2 Jahre Abdeckung belassen, danach mittels Ansaat mit artenreicher
Wiesenmischung wieder begrinen

Flache 35D159 RVB Wiesenweg Pappritz

8 Baumneupflanzungen mit Einzelbaumschutz gegen Wildverbiss

14 Strauchpflanzungen

Rodung von 17 Strauchern (Forsythie, Hohe ca. 1-2 m, mit Wurzelrodung)

Ansaat Wiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 130 m?

Anlage von 1 Erdhigel (Kleinstruktur flr Insekten): aus anfallendem Bodensubstrat bei
Geholzpflanzungen, Gréf3e ca. 1,20 m3

Anbringung von 2 Nistkasten fur Brutvogel an Bestandsbaumen

Flache 35D160 RRB Kirschweg Pappritz

Zaunbegrunung mit 32 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 60 m

Fldche 35U60 RRB Am Dorfplatz, Pumpstation Rockau

15 Baumneupflanzungen

3 Strauchpflanzungen

Ansaat Wiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 450 m2
Zaunbegrunung mit 124 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 248 m

Anlage von 1 Erdhugel (Kleinstruktur fiir Insekten): aus anfallendem Bodensubstrat bei
Gehdlzpflanzungen, Gréf3e ca. 1,20 m3

3 Nistkasten fur Brutvogel und 2 Spaltenkasten fur Fledermause an Bestandsbaumen

Flache 61F105 Reitzendorfer Str. / WeiSiger Weg (Blihlau)

17 Baumneupflanzungen

17 Strauchpflanzungen

Ansaat Fettwiese mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 1.200 m?
Zaunbegrinung mit 6 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 12 m

4 Nistkasten fir Brutvogel und 2 Spaltenkasten flr Fledermause an Bestandsbaumen

Flache 61W112 Cunnersdorfer StrafSe (Schénfeld)

11 Baumneupflanzungen

3 Strauchpflanzungen

Zaunbegrunung mit 50 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 100 m
2 Nistkasten fur Brutvogel an Bestandsbaumen
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113, 60N1, 60N2 - Pumpwerk WeiBig / RRB WeiRig, RRB An der PrieBnitzaue

e 72 Baumneupflanzungen, davon 56 mit Einzelbaumschutz

e 190 Strauchpflanzungen in Hecken auf einer Gesamtflache von 780 m?2

e Wurzelschutzfolie bei einzelnen Geholzpflanzungen

e Zaunbegrinung mit 142 Kletterpflanzen auf einer Zaunlange von 293 m, zusatzliche
Pflanzung von 9 Stiuck Efeu innerhalb der Hecke

e Ansaat Krautsaum mit vorheriger Bodenbearbeitung, Gesamtflache 290 m?2

e Anlage einer Kleinstruktur: Reptilienhabitat aus Steinen, Wurzelstubben und vorgelagerter
Sandlinse

e Anlage von 6 Erdhugeln (Kleinstruktur fir Insekten): aus anfallendem Bodensubstrat bei
Geholzpflanzungen, Gréfie je ca. 1,80 m3

e Wildschutzzaun ca. 116 m Lange

e 10 Nistkasten fur Brutvogel, 4 Kasten flr Fledermause; davon je 1 Kasten an Gebaude,
Ubrige an Baumen auf dem Standort

In Summe sind 226 Baume, 500 Straucher und 552 Kletterpflanzen unterschiedlicher Qualitaten zu
pflanzen. Fur alle Pflanzmafnahmen ist eine 3-jahrige Pflege (1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre
Entwicklungspflege) durchzufuhren.

Es ist gebietsheimisches Pflanz- und Saatgut zu verwenden. Die Ansaaten sind mit artenreichen
Saatgutmischungen der angegebenen Mengen und Artenzusammensetzung durchzufuhren. Sind
einzelne Arten fiir das jeweilige Ursprungsgebiet nicht verfligbar, kann nach Riicksprache mit BU/AG
Pflanz- und Saatgut angrenzender Ursprungsgebiete verwendet werden.

Fur Geholzpflanzungen sind entsprechende Wildschutzmafinahmen gegen Wildverbiss
(Einzelbaumschutz, Wildschutzzaun) vorzusehen. Die Wildschutzzgune sind zur Zuganglichkeit i.d.R.
mit einem Tor zu versehen. Ausnahme bildet die Anlage 113, hier ist ein Zugang durch ein
vorhandenes Tor innerhalb der Anlage selbst nutzbar.

Die Baumpflanzungen sind in unterschiedlichen Pflanzqualitdten ausgeschrieben. Zur Sicherung des
Anwuchserfolges sind diese mit fachgerechten Baumbefestigungen zu versehen. Die Stdmme sind
mit Stammanstrich gegen Rindenschaden zu schitzen.

1.1.3 Leistungen bei Beteiligung Dritter
- entfallt -

1.2 Ausgefluhrte Vorarbeiten
- entfallt -

1.3  Ausgefiihrte Leistungen
- entfallt -

14 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
- entfallt -
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2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

21 Lage der Baustelle

Alle Standorte sind Uber das 6ffentliche Straflennetz erreichbar. Die Lage der Standorte ist der
Ubersichtskarte zu entnehmen (s. Anlage). Die Adressen und Flurstiicke der Standorte sind in
Tabelle 1 enthalten.

Um die Zufahrt zu den Regenbecken Kirschweg (35D160) und Wiesenweg (35D159) mit Fahrzeugen
zu gewahrleisten, sind im Gehweg befindliche Poller auf den Zufahrten Kirschweg und
Ebereschenweg zeitweise herauszunehmen.

Es wird empfohlen, sich vor Abgabe eines Angebotes einen Uberblick tiber die értlichen
Gegebenheiten zu verschaffen.

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege
Innerhalb der Standorte gibt es keine 6ffentlichen Verkehrswege.

2.3 Zugange, Zufahrten

7 der 11 Regenbeckenstandorte sind eingezaunt und der Zugang erfolgt Uber ein Tor.

Die Standorte Zachengrundring 94 (34T104), Wiesenweg Pappritz (35D159) und Reitzendorfer
StraRe/WeiRiger Weg (61F105) sind ganzlich frei zuganglich, eine Teilflache des Standorts
Zachengrundring 100 (34T109) ist eingezdunt. Am Standort 113/60N1/60N2 befindet sich
innerhalb der Gesamtflache ein zusatzlicher Zaun mit zwei Toren.

Die Zuganglichkeit fur den AN wahrend der Bauzeit und Pflege wird durch einen Schlissel zu allen
Standorten sichergestellt.

24 Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom)
Es gibt keine Anschlussmadglichkeiten fir Wasser, Abwasser und Strom.

25 Lager- und Arbeitsplétze
Bei Bedarf sind Lager- und Arbeitsplatze auf den jeweiligen Standorten zu errichten, in Rlucksprache
mit dem AG.

26 Gewasser
Die Regenbeckenstandorte dienen dem Regenrickhalt oder der Versickerung. Demzufolge kdnnen
die Becken witterungsbedingt zur Bauzeit wasserfuhren.

2.7 Baugrundverhaltnisse/Kampfmittel
Keine Angaben vorliegend.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungen
Nach Bedarf und in Ricksprache mit dem AG.

2.9 Schutzbereiche und Objekte
- entfallt -

2.10 Anlagen im Baubereich

Es sind technische und bauliche Anlagen in den MafSnahmeflachen und in angrenzenden Bereichen
vorhanden. Diese sind vor der Bauausfihrung abzufragen. Die baulichen Anlagen sind in den
Ausfihrungsplénen dargestellt.
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2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich
Im Baubereich findet kein 6ffentlicher Verkehr statt.

3 ANGABEN ZUR BAUAUSFUHRUNG

3.1  Verkehrsfihrung, Verkehrssicherung, Grundstiickszufahrten
Es ist keine Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit oder Umleitungsverkehr vorgesehen.

3.2 Bauablauf

Das Bauvorhaben ist abschnittsweise und zwischen August 2026 und Ende November 2026
umzusetzen. Die Fertigstellungspflege lauft bis Ende 2027 und die Entwicklungspflege bis Ende
2029.

Leistungen aus der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind auf Nachweis abrechenbar. Dies
setzt eine vorherige Anzeige und Bestatigung durch die BU/BOL voraus.

3.3 Wasser- und Abwasserhaltung
Nicht erforderlich.

34 Baubehelfe
- entfallt -

3.5 Stoffe, Bauteile
Anfallende Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemaf zu verwerten oder wiederzuverwenden.

3.6 Abfalle

Das bei den Arbeiten des AN anfallende Material (Abfalle, Verpackungsmaterial etc.) ist in
entsprechenden Behaltern des AN zu sammeln und nach Erfordernis, aber spatestens nach
Abschluss der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten, zu beseitigen.
Mahdgut aus invasiven Neophyten ist fachgerecht als kontaminiert zu entsorgen.

3.7 Winterbau
Pflanzarbeiten missen unter Bedingungen erfolgen, bei denen ein ordnungsgemafies Anwachsen
moglich ist.

3.8 Beweissicherung

Vor Beginn, wahrend der Bauarbeiten und nach deren Abschluss ist eine Beweissicherung
hinsichtlich Schaden aller Art an Verkehrsflachen, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen
baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen
von der Baumafinahme betroffen sein kdnnen, durchzufuhren.

3.9 Sicherungsmafinahmen
- entfallt -

3.10 Belastungsmafinahmen
- entfallt -
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3.11 Vermessungsleistungen, Aufmafverfahren
- entfallt -

3.12 Prifungen und Nachweise
Far die Pflanzungen ist gebietsheimisches Pflanzgut zu verwenden. Fur Ansaaten ist
gebietsheimisches Saatgut zu verwenden.

3.13 SiGe-Koordination
- entfallt -

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.1  Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen (Plane, Gutachten)
Dem AN werden mit Beauftragung die Ausfihrungsplane tUbergeben.

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausflihrungsunterlagen
Aufgrabungsgenehmigungen (Schachtscheine) sind rechtzeitig vor Baubeginn bei den Medientragern
einzuholen.

5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 Anzuwendende zusatzliche Technische Vorschriften

Es gelten die DIN/EN - Normen

- DIN 18299 bis 18311

-DIN 4124

- DIN 18929

- DIN 18315 bis 18318

Darlber hinaus gelten die Technischen Vorschriften:

- Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von Baustellen (RSBB)
- Richtlinien fur die Anlage von Strafien, Teil: Landschaftspflege (RAS)

5.2 Sonstige technische Regelwerke
- entfallt -

6 Anlagen
Leistungsverzeichnis
Ubersichtsplan
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