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Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

Baustelleneinrichtung
T 1T E L: Baustelleneinrichtung

Die fir die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen,
Lagerflachen, freizuhaltende Flachen und dergleichen sind im
Baustelleinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und Uberirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer
bei den zusténdigen Stellen der Behdrden zu beantragen.

Es durfen nur gemaf den gesetzlichen Vorschriften
gerauschgedammte Aggregate eingesetzt werden. Fir die
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den
Forderungen der DGUV-R 100-500 Kap. 2.12 nur geeignetes
qualifiziertes Personal einzusetzen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist der urspriingliche Zustand der
genutzten Flachen wieder herzustellen und eine

Freistellungserklarung des Eigentiimers dem AG zu lbergeben.

Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und
Gerate, die fiir eine fachgerechte sowie ordnungsgemafe und
zugige Bauausfuhrung notwendig sind.

Baustelleneinrichtung auf-/abbauen

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, betriebsfertig aufstellen,
umbauen und beraumen aller fir die Bauausfiihrung
erforderlichen Einrichtungen, wie Gerate, Betriebsmittel,
Bauburo Auftragnehmer (Auslegung nach giiltiger
Arbeitsstattenrichtlinie), Maschinen, Krane, Bauwagen und
-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Toilettenanlagen, Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle,
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen in erforderlichem Umfang herstellen.
Inklusive Umsetzen gemal Baufortschritt.

Bei Bedarf Gelande freimachen, Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen, Baustrafien
und Wege im Baustellenbereich anlegen. Lager- und
Arbeitsflachen mit einer dem Zweck gerecht werdenden
Befestigung nach Wahl des AN befestigen und nach Bauende
vollstandig wieder zurtickbauen. Alle Aufwendungen dafir sind
in den Angebotspreis einzurechnen.
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1.1.20.

1.1.30.

Sicherungsmalinahmen fir die Baufelder, wie z.B.
Baustellenabsperrung mittels genormter Bauzaune in
erforderlichem Umfang gemaR der durch den AN
festzulegenden Baufelder, Beleuchtung und Beschilderung
sowie durch den Baufortschritt bedingtes umsetzen derselben
sind einzurechnen.

Dem AG sind geeignete Raumlichkeiten innerhalb der BE fur
die Durchfiihrung der wochentlichen Bauberatungen fir ca. 6
Personen zur Verfugung zu stellen.

Die Einrichtung des Bauleitungsbiros soll mindestens
enthalten:

- 1 Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Schreibtischlampe und Stuhl
- 1 verschlieBbarer Aktenschrank und 1 Kleiderschrank

- 1 Ablagetisch 0,8 x 0,8 m

- 1 Papierkorb

- 1 Garderobenstander

- 1 Beratungstisch 0,8 x 1,6 m mit 8 Stiihlen

- Wandhalter fur Zeichnungen, Verbandskasten, Feuerldscher
- Waschbecken/WC

- Heizung

Die geforderte Vergutung fur diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den
Abschlagsrechnungen sowie der Schlussrechnung
bericksichtigt.

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten und unterhalten aller unter Pos. wie vor aufgefuhrten
Einrichtung wahrend der Bauzeit, inkl.
Betriebsmitteln/Strom/Anschlussgebuhren, inkl. Reinigung von
durch den AN verursachten Verunreinigungen an Strafen und
Wegen.

20,000 Wo ..o

Beweissicherung vornehmen und dokumentieren

Vor Beginn, wahrend der Bauarbeiten und nach deren
Abschluss Beweissicherung hinsichtlich Schaden aller

Art an Verkehrsflachen einschl. Umleitungsstrecken
(Brunnenweg/Meixweg), an und in Gebduden, Einfriedungen,
Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des
Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen
liegen und von der BaumaRnahme betroffen sein kénnen,
durchfiihren.

Der Zugang zu privaten Grundstiicken sowie die erforderlichen
MaRnahmen auf privaten Grundstiicken haben im
Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw.

Druckdatum: 10.04.26
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1.1.40.

Hauseigentiimern zu erfolgen.

Uber die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
(einschlieRlich Einmessung der Schadstellen) zu fihren.
Das Protokoll muss genauen Aufschluss iber den baulichen
Zustand der Gebaude geben. Weiterhin sind vorhandene
Gebaude ( u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der
Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem
baulichen Zustand darzustellen.

Schaden sind detailliert aufzunehmen und mit Rissmonitoring
zu markieren. Markierungen sind nach Beendigung der
Baumalnahme schadlos zu entfernen. Diese sind mit Fotos
datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Markierung und
Monat wahrend der Bauzeit).

Die Dokumentationen sind durch einen 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter
Ausfihrung und zusatzlich in elektronischer Form zum
Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der
BaumalRnahme zu libergeben.

Uber die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist
der AG zu informieren.

1,000 psch

detaillierter Bauzeitenplan / Bauablaufplan

Detaillierten Bauzeitenplan und Bauablaufplan fur alle

Leistungen wie folgt beschrieben erstellen. Aus dem

detaillierten Bauzeitenplan soll auch der geplante Bauablauf

ersichtlich sein.

Bauzeitenplan mit mind. 3 Monaten Terminhorizont detailliert

hinterlegt:

- Angabe aller vertraglichen Termine

- Aufgliederung der Zeilen gemaf den Titeln des LV

- Aufgliederung der Spalten nach Wochen

- zusatzlich Aufgliederung nach Arbeitsbldcken

- Angabe alle Planungszeitrdume und Prifzeitrdume

- Angabe von relevanten Fertigungszeitraumen auflerhalb der
Baustelle, z.B. bei Stb-Fertigteilen

- Zahlungsplan

Der weitere Terminverlauf ist als Grobterminplan bis Bauende
zu hinterlegen.

Die Leistung umfasst u.a.:
- die Unterlagen auf Anordnung des AG (bei Bedarf)
fortschreiben

Druckdatum: 10.04.26
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1.1.50.

1.1.60.

- den Bauzeitenplan im Format .mpp und .pdf erstellen

- die Unterlagen 3-fach auf Papier und den Bauzeitenplan
zusatzlich 1-fach auf Datentrager dem AG (bergeben

- Abstimmung mit dem SIGE-Koordinator

Der detaillierte Bauzeitplan hat 2 Wochen nach Beauftragung
dem AG zur Abstimmung vorzuliegen. Der detaillierte Bau-
zeitenplan ist sténdig zu aktualisieren und ist mindestens am
Ende jeden Monats dem AG und der BOL unaufgefordert
vorzulegen.

1,000 psch

Einholen von Genehmigungen
Einholen der Aufbruchgenehmigung aller Versorgungs- und
Medientrager sowie bei den zustédndigen Behérden und Amtern.

Erstellung und Vorlage des Antrages zur Erteilung einer
verkehrsrechtlichen Anordnung/Erlaubnis bei der 6rtlichen
Polizeidienststelle und dem zustandigen StralRenverkehrsamt/
Ordnungsamt zur Genehmigung. Alle Genehmigungen sind
dem AG zu Ubergeben.

Das Erstellen der Regel- und Verkehrszeichenplane sind Sache
des AN und in den Angebotspreis einzurechnen.

Einschliel3lich aller Genehmigungsgebiihren.

Abgerechnet wird die Gesamtheit aller erforderlichen
Unterlagen, nicht die Anzahl der Einzeldokumentation.

1,000 psch

Bauschild

Bauschild nach Vorgabe des Auftraggebers einschl.
Standgerist herstellen und aufstellen und sichern. Durch den
AG verfasster Text (BaumalRnahme, Auftraggeber,
Auftragnehmer, Ingenieurbtiro, Férderung durch EU/
Bundesregierung Deutschland / Freistaat Sachsen).

Das Logo des AG wird digital ibergeben.

Abmessungen des Schildes ca. 5 m? (ca. 2,0 x 2,5 m),
Schrift und Grafik mehrfarbig auf weilRem Grund, wetterfest
gestaltet und standsicher aufgestellt, vorhalten.

Einschlie3lich Entfernen nach Bauende und gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Einschliel3lich geprufter statischer Nachweis des Standgeristes
durch den AN.

1,000 St
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1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

Bauzaun

Bauzaun (H = 2,0m) liefern und nach
Baustelleneinrichtungsplan des AN bzw. Anordnung des AG
standsicher mit systemeigenen Fulplatten versetzen.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente
gemaf’ dem Baufortschritt wahrend der gesamten Bauzeit sowie
das Herstellen und Bedienen von Offnungen fiir Zufahrten zur
Baustelle einschl. Ruckbau.

Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle / Sicherung
von Baugruben gleichzeitig vorgehalten werden muss.

80,000 m .

Bauzaun fiir Baugrube Ersatzneubau Schacht 6311
Bauzaun (H = 2,0m) liefern und nach
Baustelleneinrichtungsplan des AN bzw. Anordnung des AG
standsicher mit systemeigenen Ful3platten versetzen.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, das Vorhalten und ggf. Umsetzen einzelner Elemente
gemal dem Baufortschritt wahrend der gesamten Bauzeit sowie
das Herstellen und Bedienen von Offnungen fiir Zufahrten zur
Baustelle einschl. Riickbau.

Abmalie der Baugrube im Lichtenca. Lx B =3,50 m x 2,50 m

Sicherung der Baugrube fir Ersatzneubau vom Schacht 6311
(auBerhalb Baubereich).

1,000 St

StraBensduberung

Sauberung von Stralen bei Verschmutzung der Fahrbahnen,
Baustellenzufahrten und sonstiger durch Bodentransport
verunreinigter Flachen usw. wahrend der gesamten Bauzeit
durchfiihren.

Dem Verbot der Verunreinigung von Stralen gemaf StvO § 32
ist Folge zu leisten. Die stdndige Sauberung mit einer
StralRenkehrmaschine ist regelmaflig auszufihren und fir den
AN verpflichtend, einschl. aller Aufwendungen und Geréte.

24,000 St

Druckdatum: 10.04.26
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1.1.100.

1.1.110.

1.1.120.

1.1.130.

BaustraBe/Kranstellplatz herstellen
Baustralle/Kranstellplatz herstellen wahrend der Bauzeit.

Baustrale im wesentlichen wie folgt:

- Planum herstellen, ggf nachverdichten,
Achtung diverse Einbauten,siehe Lageplan,
berucksichtigten;

- Geotextil als Trennlage, mind. 200g/m2, geeignet als
Trennlage fur StralRenbau;

- Schottertragschicht der Kérnung 0/32, 30 cm dick (in
verdichtetem Zustand gemessen) liefern, einbauen und
verdichten mind. 120 MN/m2;

Anarbeitung an Bestandsflachen ohne Versatze.

Die Position versteht sich als Komplettposition aller
notwendigen Arbeitsschritte flr eine ordnungsgemafie
und fachgerechte Ausfiihrung der Bauleistung.

Einzurechnen sind liefern, abladen, Einbau, einschlieBlich aller
fur die Bauleistung benétigten Materialien, Baustoffe,

Gerate und Nebenarbeiten sowie die bauzeitliche Unterhaltung
des Provisoriums.

60,000 M2 ..

BaustraBe/Kranstellplatz riickbauen
Baustralle/Kranstellplatz wie vorbeschrieben komplett
rickbauen.

Aufbrechen, ggf. fradsen, aufnehmen und beseitigen.

Material gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.
Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

60,000 m2 ...

Baufeldfreimachung

Baufeld von Strauchwerk, Wildwuchs und sonstigem
kompostfahigen Material beraumen, das Material ist gemaf
Kapitel Abfalle der Baubeschreibung zu entsorgen.

90,000 M2 .

Riickbau Schachtabdeckung - PW 63E1

Pumpenschacht PW 63E1 - Riickbau der Schachtabdeckung
quadratisch mit Dunsthut, lichte Weite 810 x 1000mm V4A an
Abdeckplatte befestigtigt,

zur Herstellung der BaustralRe/Kranstellflache abbrechen, laden,
abfahren und entsorgen. Einschliel3lich erforderlicher
Erdarbeiten.

Druckdatum: 10.04.26
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1.1.140.

1.1.150.

Offnung der Abdeckplatte bauzeitlich mit Stahliplatte (inkl. VlieR)
abdecken und sichern. Materialien verbleiben im Eigentum des
Auftragnehmers.

Abdeckplatte entsprechend baulichen Erfordernissen
zurtckbauen, im Baustellenbereich lagern und wieder verlegen.

Transport- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

1,000 St

Zaune sichern
Sichern der vorhandenen Zaune vor Durchfiihrung der Arbeiten.

Die Leistung beinhaltet das Abbauen der Zaunfelder und erf.
Pfeiler, die Lagerung auf dem Lagerplatz des AN und die
Wiedererrichtung unter Mitverwendung der abgebauten
Materialien.

Abgebaute Materialien sind zwischenzulagern auf Lagerplatz
des AN. Fehlende oder verlorengegangene Teile oder Baustoffe
liefert AN. Zaun in Abstimmung mit Grundstlicksbesitzern in
gleicher konstruktiven Ausfihrung wieder herstellen.

Nicht wiederverwendbare Teile aufnehmen und gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Holzlattenzaun
Hohe ca. 1,00 m.

10,000 m .

Masten sichern

Masten sichern.

MaRnahmen zur Gewahrleistung der Standsicherheit
vorhandener Masten durch Unterfahrung, Abspannungen,
Verbau o. a. nach ortlicher Erfordernis und anerkannten Regeln
der Technik ausfihren.

2,000 St

Summe 1.1. T I T E L: Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 10.04.26
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2. TIT E L: Kampfmitteluntersuchung

Die Aushubarbeiten werden mit einem Bagger, der die

technischen Schutzmallinahmen gemafl DGUV 201-027 besitzt

- Sicherheitsverglasung der vor der Frontscheibe
(Widerstandsklasse BR 6)

- verstarkte Stahlplatten im FulRbereich

durchgefiihrt.

Der AN hat die Kosten fiir den Einsatz des Baggers gemaf
DGUYV 201-027 einzukalkulieren. Die Kosten werden nicht
gesondert vergutet.

1.2.10. Raumstelle Einrichten, Vorhalten und Rdumen
Der AN hat hier alle fir die vertragsgemale
und einwandfreie Durchfuhrung aller
im Rahmen der Kampfmittelsondierung
erforderlichen Einrichtungen und Materialien
in die Kalkulation der Position ,Raumstelle Einrichten, Vorhalten
und Rdumen* einzubeziehen.
Der AN hat die Raumstelleneinrichtung unter eigener
Verantwortung nach dem Stand der Technik auszufihren. Er hat
dabei alle behoérdlichen Vorschriften einzuhalten.

Raumstelleneinrichtungen fir die vertragsgemafe
Durchfuhrung aller in dieser Malnahme zu erbringenden
Leistungen liefern, fir die Gesamtdauer der Malinahme
vorhalten und betreiben und nach Abschluss aller Arbeiten
raumen, einschlieBlich aller anfallenden Kosten.

1,000 psch

1.2.20. Kampfmittelsuche im Vorfeld, Abbohren, Sondieren bis 6,0 m
Untersuchung Kampfmittelbelastung durch Tiefenbohrungen im
Baugrund gemaf Bodengutachten einschl. computergestitzte
Sondierung.
Die Untersuchungen auf das Vorhandensein von Kampfmitteln
wird in einer Tiefe bis 6,0 m durchgefiihrt. Dazu werden
vertikale Bohrungen eingebracht, mit Kunststoffrohren
ausgekleidet und mittels ferromagnetischen Tiefensonden,
(Vertikalgradiometer), detektiert.

Uberpriifung der Bohransatzpunkte im Raster mittels Sonde auf
Kampfmittelfreiheit durch rasterférmig angeordnete
Vertikalbohrung niederbringen,

Ausfuhrung der Bohrung inkl. nichtmagnetischer Verrohrung,
Ausfihrung der Sondierung, abschnittsweise Sondierung Uber
die H6he der Sondierung wird nicht gesondert vergutet.
Umsetzen ist einzukalkulieren.

Rickbau der Verrohrung und Verfiullung der Sondierung mit

Druckdatum: 10.04.26
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1.2.30.

1.2.40.

Bohrgut oder neuem Verflilimaterial ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Ausfuhrung der Bohrungen im Bereich der Schachtbaugruben
fir Schacht 63D264(PW).

Vergutung nach Bohrmetern

84,000 m .

Kampfmittelsuche im Vorfeld, Georadar
Vollflachige Sondierung der Einzelflachen mittels Georadar

Das Baufeld wird in Vorbereitung der geplanten

Erdarbeiten durch den Einsatz eines Bodenradars

(Georadar) sondiert.

Hier gilt ,BFR KMR A-9.3.14 Georadar® vollumfanglich.

Das Ziel dieser Untersuchung, besteht darin, in Abhangigkeit
der Eindringtiefe, eine Belastungskarte flr die sich im Baufeld
befindlichen Stérkorper zu erstellen, die tatséchliche Lage von
vorhandenen Medien zu ermitteln.

Das Baufeld durch den Einsatz eines Georadars

mit digitaler Messwerterfassung sondieren,

die Messdaten gemafl BFR KMR dokumentieren,
EDV-gestltzt auswerten und interpretieren, u.a.

eine digitale Befundkarte sowie eine Objektliste mit
Angaben Uber abgeschatzte ObjektgréfRe und -tiefenlage
erstellen.

90,000 m2 ...

Kampfmittelsondierung, Abschlussbericht

Abschlussbericht mit Freigabe der Flache tUber
Kampfmittelfreiheit,

inklusive Lageplan, erstellen und dem AG in digitaler Form (pdf-
Format) Gibergeben.

1,000 psch

Summe 1.2. T 1T E L: Kampfmitteluntersuch..

Summe 1. Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 10.04.26
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Projekt:
LV:

Bii-250440A

Angebotsaufforderung

105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.

2.1.10.

Verkehrsfiihrung/- sicherung

TIT E L: Verkehrsfiihrung/ -sicherung

Die Absicherung von Baustellen hat gemaf der RSA, in der
jeweils guiltigen Fassung, zu erfolgen.

Der Anliegerverkehr ist in den Bauabschnitten auch bei
arbeitszeitweiser Vollsperrung fur Anwohner, Gewerbetreibende,
Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Rettungsdienste
grundsétzlich wahrend der gesamten Bauzeit zu gewahrleisten.

Die Koordinierung und die Abstimmungen mit allen Beteiligten
obliegt dem AN, alle Aufwendungen dazu sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Alle Aufwendungen der Kontrolle und Wartung samtlicher
Einrichtungen der Verkehrsfiihrung/-sicherung sind
kalkulatorisch in den Einzelpositionen zu berticksichtigen. Die
Kontrollen sind regelmafig an Werk-, Sonn- und Feiertagen
durchzufiihren und entsprechend zu dokumentieren.

Verkehrssicherung /-regelung

MaRnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und
Baustellenkennzeichnung der im Zuge der BaumafRnahme
betroffenen Verkehrs- und Nebenflachen nach der STVO,
gemal aktueller ZVB/E-StB und RSA sowie nach MaRRgabe der
zustandigen StralRenverkehrsbehérde mit der erforderlichen
Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung einschlielich
Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen
der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen,
Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen u.s.w. wahrend der
Bauzeit und fiir die gesamte Baumallinahme ausfiihren.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen. Die
geforderte Vergltung fiir diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen sowie
der Schlussrechnung bertcksichtigt.

Die Erstellung der Regel- und Verkehrszeichenplane, die
Einreichung bei der zustandigen Straltenverkehrsbehdérde
sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind
Sache des AN und in den Angebotspreis einzurechnen,
einschl. der Genehmigungsgebuhren.

Ein mehrfaches Umsetzen, Instandhaltung aller

Druckdatum: 10.04.26
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Angebotsaufforderung

Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
LV: Los 1 Bauleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Baustellenmarkierungs- und Verkehrssicherungsmafinahmen
sind einzurechnen.
1,000 psch
Summe 2.1. TITEL: Verkehrsfiihrung/ -si.. @~ s
Summe 2. Verkehrsfiihrung/- sicherung s
Druckdatum: 10.04.26 Seite: 12



Angebotsaufforderung

Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1

LV: Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3. Erdarbeiten

3.1. TITE L: Erdarbeiten

Bei den Erd- und Verbauarbeiten sind die Behinderungen durch
die parallel zum Rohrgraben verlaufenden oder kreuzenden
Freileitungen/erdverlegten Kabel- und Leitungen der Ver- und
Entsorgungsunternehmen zu beachten und alle Aufwendungen
und Erschwernisse dafiir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die beengten Bauverhaltnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhaltnissen entsprechende Bautechnologie zu wahlen.
Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Fir die Ausfiihrung der Erdbauleistungen gelten die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen, die Richtlinien
fur Erdarbeiten im Strallenbau (ZTVE-StB), die Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTVA-StB) und die DIN EN
1610.

Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN EN 1610.

Bei nicht kreisformigen Querschnitten tritt die lichte Profilbreite
an Stelle der Nennweite. Fiir ggf. entstehende
Mehrgrabenbreite aufgrund des Aushubs von Fels ist ein

entsprechender Zuschlag in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Abrechnung wird die lichte Grabenbreite zzgl. beidseitig 10
cm fur den Verbau zugrunde gelegt. Mehraufwendungen fir
andere Verbaudicken sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Samtliche zu liefernde Verfullmassen haben der Materialklasse
BM-0* oder BM-0 zu entsprechen. Eine vollstdndige
Dokumentation entsprechend Ersatzbaustoffverordnung sind
dem AG vor dem Einbau vorzulegen.

Das Schlieen der Leitungsgraben erfolgt durch lagenweises
Einbringen 0,30 - 0,40 m und fachgerechtes Verdichten des
Verfullmaterials bis auf Oberkante Planum.

Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen, als Eigenliberwachungspriifung,
durchzufihren.

Mindestpriifumfang: 2 Stlick pro Haltung, in unterschiedlichen
Tiefenlagen

Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu

Druckdatum: 10.04.26
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Angebotsaufforderung

Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
LV: Los 1 Bauleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubergeben.
Samtliche Aufwendungen fiir die Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergutet.
3.1.10. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden einschlielllich Vegetationsdecke auf ebenen und
geboschten Flachen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.
Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 40 cm.
Oberboden auf Flache des AN transportieren und lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen. Oberboden in
Mieten bis max. 2 m HOhe aufsetzen, Mieten dirfen nicht
befahren werden.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
40,000 M3 o e
3.1.20. Oberboden abtragen und entsorgen
Nicht wiederverwendungsfahiger Oberboden einschlief3lich
Vegetationsdecke, ggf. versetzt mit Holz, Steinen u. a., auf
ebenen und gebdschten Flachen abtragen und entsorgen.
Arbeiten in Teilbereichen.
Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 40 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
60,000 M3 s s
3.1.30. Oberboden aufnehmen und andecken
Oberboden vom Lager des AN aufnehmen, transportieren und
auf ebenen und gebdschten Flachen profilgerecht andecken.
Arbeiten in Teilflachen.
Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.
Abgerechnet wird nach Aufmalf? an der Auftragsstelle.
40,000 M3 o e
Druckdatum: 10.04.26 Seite: 14



Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.40.

3.1.50.

3.1.60.

Oberboden liefern und einbauen

Oberboden, mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz frei
von Wurzelunkrautern und Unrat, liefern und profilgerecht auf
vorbereitete, ebene und gebdschte Flache andecken, mit
geeignetem Geréat planieren.

Arbeiten in Teilflachen.

Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmalf? an der Auftragsstelle.

5000 m3 ..

Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgdngen, Saatgutmenge 20 g/m?, einschliellich abwalzen
der Rasenflache, wassern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei
Hohe von 10-15 cm ausflhren, nicht aufgelaufenen
Rasenflachen nachsaen.

Einschl. aller Materialien.

Arbeiten in Teilflachen.

265,000 m2

Erdarbeiten fiir Verlegung SW-Kanale/-Schiachte und SW-
Druckrohrleitung, einschlieBlich Messschacht

Boden Homogenbereich C - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Kanal/Druckrohrleitung bis DN 250

Boden Homogenbereich C gemaR Baugrundgutachten (siehe

Anlage) zur Verlegung der Kanale, Druckrohrleitung und fir

Baugruben der Bauwerke und Einstiegsschéachte profilgerecht,
maschinell 16sen, ausheben und laden und zum

Bereitstellungslager des AG transportieren, abladen und

getrennt nach Homogenbereichen lagern.

Gesamtbreite: bis 3,30 m
Gesamtlange: bis 24,0 m
Gesamttiefe:  bis 3,50 m

Homogenbereich C, ortsiibliche Bezeichnung:
Auffullungen/L6R- und Auelehm/Hanglehm, mit 5 Bodengruppen
n. DIN 18196: TL; UL; SU*; TL-UL; TL-ST*

Druckdatum: 10.04.26
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.70.

3.1.80.

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,5 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.

Verbau wird gesondert vergitet.

Leistung in Teilmengen.

75,000 m3

Boden Homogenbereich D - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Kanal/Druckrohrleitung bis DN 250

Boden Homogenbereich D gemaR Baugrundgutachten (siehe

Anlage) zur Verlegung der Kanale, Druckrohrleitung und fir

Baugruben der Bauwerke und Einstiegsschéachte profilgerecht,
maschinell I6sen, ausheben und laden und zum

Bereitstellungslager des AG transportieren, abladen und

getrennt nach Homogenbereichen lagern.

Gesamtbreite: bis 3,30 m
Gesamtlange: bis 24,0 m
Gesamttiefe:  bis 3,50 m

Homogenbereich D, ortstbliche Bezeichnung:
Verwitterungsbdden, mit 3 Bodengruppen n. DIN 18196:
SU; SU*; GU

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 1,5 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 3,0 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.

Verbau wird gesondert vergtitet.

Leistung in Teilmengen.

10,000 m3 ...

Fels Homogenbereich E - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Kanal/Druckrohrleitung bis DN 250

Boden Homogenbereich E gemal Baugrundgutachten (siehe

Anlage) zur Verlegung der Kanale, Druckrohrleitung und fir
Baugruben der Bauwerke und Einstiegsschéachte profilgerecht,
maschinell I6sen, ausheben und laden und zum

Bereitstellungslager des AG transportieren, abladen und

getrennt nach Homogenbereichen lagern.

Druckdatum: 10.04.26
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

3.1.90.

3.1.100.

3.1.110.

Gesamtbreite: bis 3,30 m
Gesamtlange: bis 24,0 m
Gesamttiefe:  bis 3,50 m

Homogenbereich E, ortsubliche Bezeichnung:
verwitterter Fels (Granodiorit)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 2,0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,0 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Aushub flir Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

5,000 m3 .

Zulage: Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit in allen
Tiefenlagen l16sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

10,000 m3 .

Zulage: Hindernisse aus Mauerwerk/Beton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 .

Zulage: Hindernisse aus Stahlbeton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Stahlbeton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Druckdatum: 10.04.26

Seite: 17



Projekt:
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Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.120.

3.1.130.

3.1.140.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen tiber 0,5 m? bis 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,

laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,

abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen Uber 0,5 m3 bis 1,0 m3.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen tiber 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,
laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,
abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen tber 1,0 m3.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fur alle Boden auler flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfihrung auf Anweisung des AG.

5,000 m3 ...

Druckdatum: 10.04.26

Seite: 18



Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.150.

3.1.160.

3.1.170.

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe groBer 1,25 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

Fir alle Boden aufer flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: gréRer 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

10,000 m3 ...

Untergrundverbesserung Rohrgraben
Boden der Griindungssohle verbessern und verdichten, bei
nichttragfahigen oder aufgeweichten Schichten, verbessern
durch Bodenaustausch mit nichtbindigem Material.

Liefern und einbauen von verdichtungsfahigem,
kornabgestuftem Gemisch 0/56 aus gebrochenem Naturstein,
BM-0. Verdichtung des Austauschmaterials auf DPr 98 %.

Schichtdicke 30 cm.

Lésen und Ausheben des nicht geeigneten Bodens (bis einschl.

Bodenmaterialklasse BM-F2) auf gesamter Rohrgrabenbreite,
laden, transportieren und entsorgen.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

5000 m3 ..

Griindungssohle verdichten

Grindungssohle verdichten und Oberflache profilgerecht
herstellen. + /- 3 cm Abweichung vom Sollmal3.
Baugrube fiir Bauwerke/Schachte.

Boden Homogenbereich 'C-E "'

Verdichten in Graben mit Verbau bis 3,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

30,000 m2 .

Druckdatum: 10.04.26
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Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
LV: Los 1 Bauleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.1.180. Geotextil liefern und verlegen )
Geotextil als Trennschicht liefern und verlegen. Uberlappung
mind. 0,5 m. Offnungsweite bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und
max. 0,16 mm, bei Folienbandchengeweben mind. 0,06 mm
und max. 0,4 mm.
Uberschiittung wird gesondert vergiitet. Abgerechnet wird die
Uberdeckte Flache.
Material = Vliesstoff.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen unterhalb der Leitungszone, auf Grabensohle
zwischen Grabenverbau.
Einbautiefe 2,5 bis 3,50 m
30,000 M2 o e
3.1.190. Rohrauflager liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.
- BM-0
- Sand 0/2 mm
- Dicke des Auflagers 10cm
Einbau in Graben mit Verbau bis 3,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.
(fur Druckrohrleitung d110PE)
3,000 M3 s e
3.1.200. Rohrauflager liefern und einbauen, Kanal bis DN 250
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.
- BM-0
- Grofdtkorn 11mm
- Dicke des Auflagers 15 cm
Einbau in Graben mit Verbau bis 3,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.
2,000 M3 s e
3.1.210. Rohrummantelung liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.
Druckdatum: 10.04.26 Seite: 20
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- BM-0
- Sand 2/5 mm

- Dicke Uber Rohrscheitel bis 30 cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 3,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

(fr Druckrohrleitung d110PE)

8,000 M3 ..

3.1.220. Rohrummantelung liefern und einbauen, Kanal bis DN 250
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Grofltkorn 11mm
- Dicke Uber Rohrscheitel bis 25 cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 3,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

7,000 M3 L

3.1.230. Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, transportieren und einbauen
Bodenaushub vom Bereitstellungslager des AG aufnehmen,
transportieren, in Leitungsgraben / Baugruben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau auf3erhalb
von Verkehrsflachen.

Einbauhdhe: bis 2,00m
Baugrubentiefe: bis 3,50 m

Leistung in Teilmengen.

40,000 M3 i

3.1.240. Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und entsorgen
Bodenaushub bis einschliellich Bodenmaterialklasse BM-F1
vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, transportieren und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschlieBlich BM-F1.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

30,000 M3 L

3.1.250. Zulage: Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2 transportieren und entsorgen
Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2, ggf. seperat auf
Bereitstellungslager des AN lagern, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

30,000 M3 i

3.1.260. Boden liefern und einbauen
Verflllung Leitungsgraben, einschliellich Schachtbaugruben,
mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden(BM-0, BM-0*);

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr mind. 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe: bis 2,00 m
Baugrubentiefe: bis 3,50 m

Leistung in Teilmengen.

10,000 M3 Lo e

3.1.270. Beton C 12/15 liefern und einbauen, Schachte
Beton Klasse C 12/15 Expositionsklasse X0 liefern, fachgerecht
einbauen, verdichten und glatt abziehen.

Einschlielich aller Gerate und der erforderlichen Schalung.
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Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.280.

3.1.290.

Leistungen in Teilmengen.
(Sauberkeitsschicht/Sohlstabilisierung fur Schachte)

1,000 m3

Erdarbeiten fiir die Kabelschutzrohre, inkl. Schachte und
Be- und Entliiftungsleitungen sowie Kabelumverlegung

Boden Homogenbereich C - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden Rohrleitung bis

DN 150

Boden Homogenbereich C gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Baugruben zur Verlegung der Kanale, Bauwerke
und Einstiegsschachte profilgerecht, maschinell I6sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Gesamtbreite: bis 3,00 m
Gesamtlange: bis 68,0 m
Gesamttiefe:  bis 1,75 m

Homogenbereich C, ortsiibliche Bezeichnung:
Auffullungen/L6R- und Auelehm/Hanglehm, mit 5 Bodengruppen
n. DIN 18196: TL; UL; SU*; TL-UL; TL-ST*

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,5 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.
Verbau wird gesondert vergitet.

Leistung in Teilmengen.

35,000 m3

Zulage: Boden Homogenbereich C in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich C in Handarbeit in allen Tiefenlagen
I6sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.

Druckdatum: 10.04.26
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.300.

3.1.310.

3.1.320.

3.1.330.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Zulage: Hindernisse aus Mauerwerk/Beton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Zulage: Hindernisse aus Stahlbeton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Stahlbeton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen tiber 0,5 m? bis 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,

laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,

abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen Uber 0,5 m3 bis 1,0 m3.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5000 m3 ...

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen liber 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,
laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,
abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen tber 1,0 m3.

Druckdatum: 10.04.26
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LV: Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

3.1.340. Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fur alle Boden auler flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfihrung auf Anweisung des AG.

10,000 m3 ...

3.1.350. Rohrauflager liefern und einbauen, Leitung bis DN 150
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 0/2 mm
- Dicke des Auflagers 10cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 1,75 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

5000 m3 ..

3.1.360. Rohrummantelung liefern und einbauen, Leitung bis DN 150
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 2/5 mm
- Dicke Uber Rohrscheitel bis 10 cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 1,75 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

20,000 m3 e

Druckdatum: 10.04.26
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LV: Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.1.370. Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, transportieren und einbauen

Bodenaushub vom Bereitstellungslager des AG aufnehmen,
transportieren, in Leitungsgraben / Baugruben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau aufRerhalb
von Verkehrsflachen..

Einbauhdhe: bis 1,25 m
Baugrubentiefe: bis 1,75 m

Leistung in Teilmengen.

20,000 M3 i

3.1.380. Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und entsorgen
Bodenaushub bis einschlielllich Bodenmaterialklasse BM-F1
vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschliellich BM-F1.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

35,000 M3

3.1.390. Zulage: Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2 transportieren und entsorgen
Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2, ggf. seperat auf
Bereitstellungslager des AN lagern, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

35,000 M3

3.1.400. Boden liefern und einbauen
Verfullung Leitungsgraben, einschliellich Schachtbaugruben,
mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden(BM-0, BM-0%);

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr mind. 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe: bis 2,00 m
Baugrubentiefe: bis 3,50 m

Leistung in Teilmengen.

10,000 M3 .

3.1.410. Beton C 12/15 liefern und einbauen, Schachte
Beton Klasse C 12/15 Expositionsklasse X0 liefern, fachgerecht
einbauen, verdichten und glatt abziehen.

Einschliel3lich aller Gerate und der erforderlichen Schalung.
Leistungen in Teilmengen.
(Sauberkeitsschicht/Sohlstabilisierung flir Schachte)

0,500 M3 .

Erdarbeiten fiir die Baugruben - Schmutzwasserpumpwerk

3.1.420. Boden Homogenbereich C - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich C gemal Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Schachtbaugrube profilgerecht, maschinell 16sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Abmalfe im Lichten LxB: ca.5,10mx 5,10 m
Gesamttiefe: bis 4,50 m

Homogenbereich C, ortstbliche Bezeichnung:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Auffillungen/LoR- und Auelehm/Hanglehm, mit 5 Bodengruppen
n. DIN 18196: TL; UL; SU*; TL-UL; TL-ST*

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,5 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3

Aushub flir Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

60,000 m3 ...

3.1.430. Boden Homogenbereich D - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich D gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Schachtbaugrube profilgerecht, maschinell I6sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Abmalfe im Lichten LxB: ca. 5,10 mx 5,10 m
Gesamttiefe: bis 4,50 m

Homogenbereich D, ortstbliche Bezeichnung:
Verwitterungsbdden, mit 3 Bodengruppen n. DIN 18196:
SU; SU*; GU

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 1,50 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 3,0 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3

Aushub flir Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

20,000 m3 .

3.1.440. Fels Homogenbereich E - GK 2 und 3, 16sen, ausheben und laden
Fels Homogenbereich E gemaf Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Schachtbaugrube profilgerecht, maschinell I6sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Abmalfle im Lichten LxB: ca.5,10mx 5,10 m

Druckdatum: 10.04.26
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in EUR

in EUR

3.1.450.

3.1.460.

3.1.470.

Gesamttiefe: bis 4,50 m

Homogenbereich E, ortsubliche Bezeichnung:
verwitterter Fels (Granodiorit)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 3,0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 4,5 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Aushub flir Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen.
Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

35,000 M3

Zulage: Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit in allen
Tiefenlagen 16sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 .

Zulage: Hindernisse aus Mauerwerk/Beton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 .

Zulage: Hindernisse aus Stahlbeton abbrechen
Hindernisse im Boden aus Stahlbeton abbrechen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Druckdatum: 10.04.26
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3.1.480.

3.1.490.

3.1.500.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen tiber 0,5 m? bis 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,

laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,

abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen uber 0,5 m3 bis 1,0 m3.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

Hindernis aus Einzelsteinen (Einzelsteinvolumen iiber 1,0 m?)
Hindernis aus Einzelsteinen (Findling) im Boden aufnehmen,
laden und zum Bereitstellungslager des AG transportieren,
abladen und lagern.

Einzelsteinvolumen tber 1,0 m3.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5000 m3 ..

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fir alle Boden aufer flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

5000 m3 ..

Druckdatum: 10.04.26
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3.1.510.

3.1.520.

3.1.530.

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe groBer 1,25 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

Fir alle Boden aufer flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: gréRer 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, transportieren und einbauen
Bodenaushub vom Bereitstellungslager des AG aufnehmen,

transportieren, in Leitungsgraben / Baugruben einbauen und

verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau aufRerhalb
von Verkehrsflachen..

Einbauhdhe: bis 2,50 m
Baugrubentiefe: bis 4,50 m

Leistung in Teilmengen.

70,000 M3 L

Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und entsorgen

Bodenaushub bis einschliel3lich Bodenmaterialklasse BM-F1

vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, transportieren und

fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschliellich BM-F1.
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Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

45,000 M3 i

3.1.540. Zulage: Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2 transportieren und entsorgen
Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2, ggf. seperat auf
Bereitstellungslager des AN lagern, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

45,000 M3 L

3.1.550. Boden liefern und einbauen
Verfullung Leitungsgraben, einschliellich Schachtbaugruben,
mit vom AN geliefertem Boden. Boden einbauen und verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsféhiger Boden(BM-0, BM-0%);

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr mind. 98%.

Einbau in Rohrgraben und in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe: bis 2,00 m
Baugrubentiefe: bis 4,50 m

Leistung in Teilmengen.

30,000 M3 .

Erdarbeiten fiir die Baugruben - Anbindung an Bestand
Druckrohrleitung

3.1.560. Boden Homogenbereich C - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich C gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fir Montagebaugrube profilgerecht, maschinell I6sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
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lagern.

Abmalfe im Lichten Lx B: ca. 2,50 m x 2,00 m
Gesamttiefe: bis 3,00 m

Homogenbereich C, ortstbliche Bezeichnung:
Auffillungen/LoR- und Auelehm/Hanglehm, mit 5 Bodengruppen
n. DIN 18196: TL; UL; SU*; TL-UL; TL-ST*

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,5 m

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3

Behinderung durch Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen
sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

8,000 M3 e e

3.1.570. Boden Homogenbereich D - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich D gemal Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Montagebaugrube profilgerecht, maschinell 16sen,
ausheben und laden und zum Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Abmalfe im Lichten Lx B: ca. 2,50 m x 2,00 m
Gesamttiefe: bis 3,00 m

Homogenbereich D, ortstbliche Bezeichnung:
Verwitterungsbdden, mit 3 Bodengruppen n. DIN 18196:
SU; SU*; GU

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 1,50 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 3,0 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3

Behinderung durch Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen
sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

7,000 m3 L

3.1.580. Zulage: Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit in allen
Tiefenlagen 16sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.
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3.1.590.

3.1.600.

3.1.610.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuflihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 ...

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fur alle Boden auler flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfihrung auf Anweisung des AG.

5000 m3 ...

Suchgraben ausheben und verfillen, Tiefe groBer 1,25 m
Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

Fur alle Boden auler flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: groRer 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfihrung auf Anweisung des AG.

5,000 m3 ...

Rohrauflager liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 0/2 mm
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3.1.620.

3.1.630.

3.1.640.

- Dicke des Auflagers 10cm

Einbau in Montagebaugrube mit Verbau bis 3,00 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

1,000 m3

Rohrummantelung liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 2/5 mm
- Dicke Uber Rohrscheitel bis 30 cm

Einbau in Montagebaugrueb mit Verbau bis 3,00 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

3,000 m3 .

Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 vom Bereitstellungslager aufnehmen,

transportieren und entsorgen
Bodenaushub bis einschliel3lich Bodenmaterialklasse BM-F1
vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschliellich BM-F1.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

15,000 m3 ..

Zulage: Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2 transportieren und entsorgen

Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2, ggf. seperat auf
Bereitstellungslager des AN lagern, transportieren und fachgerecht
entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung nicht
bereits in anderer Position ausdricklich einzukalkulieren ist.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

15,000 m3 ...
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in EUR in EUR
3.1.650. Boden liefern und einbauen
Verflillung Montagebaugrube, mit vom AN geliefertem Boden.
Boden einbauen und verdichten.
Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden(BM-0, BM-0*);
Boden nach Verlegen der Leitung in Montagebaugrube
lagenweise einbauen und verdichten, nachzuweisender
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%.
Einbau in Baugruben mit Verbau.
Einbauhdhe: bis 2,50 m
Baugrubentiefe: bis 3,00 m.
11,000 M3 s e
Erdarbeiten fiir die Baugrube am Druckrohrleitungs-
endschacht 6311 (auBerhalb Baubereich)
3.1.660. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden einschlielllich Vegetationsdecke auf ebenen und
geboschten Flachen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.
Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 40 cm.
Oberboden auf Flache des AN transportieren und lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen. Oberboden in
Mieten bis max. 2 m HOhe aufsetzen, Mieten dirfen nicht
befahren werden.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5000 M3 s e
3.1.670. Oberboden aufnehmen und andecken
Oberboden vom Lager des AN aufnehmen, transportieren und
auf ebenen und gebdschten Flachen profilgerecht andecken.
Arbeiten in Teilflachen.
Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.
Abgerechnet wird nach Aufmalf? an der Auftragsstelle.
2,500 M3 s e
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3.1.680.

3.1.690.

3.1.700.

Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgdngen, Saatgutmenge 20 g/m?, einschliellich abwalzen
der Rasenflache, wassern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei
Hohe von 10-15 cm ausflhren, nicht aufgelaufenen
Rasenflachen nachsaen.

Einschl. aller Materialien.

Arbeiten in Teilflachen.

15,000 m2 ..

Boden Homogenbereich C - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich C gemal Baugrundgutachten (siehe

Anlage) fur Montagebaugrube (Ersatzneubau Schacht 6313)
profilgerecht, maschinell I6sen, ausheben und laden und zum
Bereitstellungslager des AG transportieren, abladen und

getrennt nach Homogenbereichen lagern.

Abmalfe im Lichten Lx B: ca. 3,50 m x 2,50 m
Gesamttiefe: bis 2,50 m

Homogenbereich C, ortstbliche Bezeichnung:
Auffillungen/LoR- und Auelehm/Hanglehm, mit 5 Bodengruppen
n. DIN 18196: TL; UL; SU*; TL-UL; TL-ST*

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 2,5 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Behinderung durch Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen

sowie den Druckleitungsendschacht sind einzurechnen. Verbau
wird gesondert vergutet.

15,000 m3 ..

Boden Homogenbereich D - GK 2 und 3, I6sen, ausheben und laden
Boden Homogenbereich D gemaR Baugrundgutachten (siehe
Anlage) fur Montagebaugrube (Ersatzneubau Schacht 6313)
profilgerecht, maschinell I16sen, ausheben und laden und zum
Bereitstellungslager des AG
transportieren, abladen und getrennt nach Homogenbereichen
lagern.

Abmalfe im Lichten Lx B: ca. 3,50 m x 2,50 m
Gesamttiefe: bis 2,50 m

Homogenbereich D, ortstbliche Bezeichnung:
Verwitterungsbdden, mit 3 Bodengruppen n. DIN 18196:
SU; SU*; GU
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3.1.710.

3.1.720.

3.1.730.

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 1,50 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 3,0 m

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 und 3
Behinderung durch Verbau und Ver- und Entsorgungsleitungen

sowie den Druckleitungsendschacht sind einzurechnen. Verbau
wird gesondert vergutet.

3,000 m3 .

Zulage: Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit I6sen und ausheben
Boden Homogenbereich C bis D in Handarbeit in allen
Tiefenlagen l16sen und ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und in
den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5,000 m3 .

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AN zwischenlagern und nach Beendigung der
Suche wieder lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend zu
beachten.

Fir alle Boden aufer flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

5,000 m3 .

Rohrauflager liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrauflager aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 0/2 mm
- Dicke des Auflagers 10cm

Druckdatum: 10.04.26
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Einbau in Montagebaugrube mit Verbau bis 2,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

1,000 M3 i

3.1.740. Rohrummantelung liefern und einbauen, Druckrohrleitung
Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (Sande) liefern und
fachgerecht einbauen.

- BM-0
- Sand 2/5 mm
- Dicke Uber Rohrscheitel bis 30 cm

Einbau in Montagebaugrueb mit Verbau bis 2,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

3,000 M3 .

3.1.750. Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, transportieren und einbauen
Bodenaushub vom Bereitstellungslager des AG aufnehmen,
transportieren, in Leitungsgraben / Baugruben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden nach Verlegen der Leitung in Montagebaugrube
lagenweise einbauen und verdichten, nachzuweisender
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe: bis 2,00 m
Baugrubentiefe: bis 2,50 m.

14,000 M3 i e

3.1.760. Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und entsorgen
Bodenaushub bis einschlie3lich Bodenmaterialklasse BM-F1
vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschliellich BM-F1.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
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Leistung in Teilmengen.

4,000 M3 s

3.1.770. Zulage: Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2 transportieren und entsorgen
Bodenaushub Bodenmaterialklasse BM-F2, ggf. seperat auf
Bereitstellungslager des AN lagern, transportieren und
fachgerecht entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrucklich einzukalkulieren
ist.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

4,000 M3 s

Summe 3.1. TITEL: Erdarbeiten e
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3.2.

3.2.10.

TITE L: Sicherungsarbeiten Medien

Mehrere kreuzende Leitungen, bei denen der
Achsabstand der beiden duReren Leitungen nicht groler
als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung.

Kabel bis zu einem Abstand von inkl. 30 cm gelten als
Kabelbiindel (1 Kabel).

Nachfolgende Positionen gelten fir alle Tiefenlagen.

Bei einer groReren Anzahl von Querbehinderungen tber
1 m aullerer Achsabstand, bei denen Maschinenarbeit
zwischen den Hindernissen nicht moglich ist, findet

die Position "Bodenaushub unter Hindernissen"
Anwendung.

Aufgemessen wird von 30 cm vor dem ersten bis 30 cm
hinter dem letzten Hindernis sowie von 20 cm Uber dem
héchsten bis Grabensohle.

Die Arten der SicherungsmalRnahmen muissen den
Anforderungen des jeweiligen Medientragers entsprechen.

Leitung bzw. Kabel ist in Betrieb.

Kabel oder Leitungen mit einem Winkel der Trassenrichtung
zur Verbauachse von 45 Grad oder daruber sind als
Quersicherung bei einem Winkel von weniger als 45 Grad als
Langssicherung abzurechnen.

Mit den nachfolgenden Positionen sind alle Erschwernisse bei
Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Bodeneinbau und
Verflllung, Verdichtung einschlief3lich Handschachtung
abgegolten.

Zulage: Bodenaushub unter Hindernissen
Bodenaushub und Wiedereinbringen unter Hindernissen.
Diese Leistungsposition findet nur dann Anwendung,

wenn die in den Vorbemerkungen genannten Bedingungen
erfullt sind und nicht durch Leistungspositionen

zur Mediensicherung abgedeckt sind.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrticklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist in den Aufmalskizzen gesondert
auszuweisen.
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3.2.20.

3.2.30.

3.2.40.

Rohrleitungen sichern bis inkl. DN 150 (Parallelverlegung)
Parallel zum Kanal verlaufende Ver- und Entsorgungs-
rohrleitung (keine Kabelschutzrohre) aus allen Materialien in
einzelnen Abschnitten freilegen, unterfangen und wahrend der
Bauzeit so sichern (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und
Querhdlzern, Untermauerung oder Aussteifung), dass sich ihre
Lage nicht verandern kann.

Rohr <= DN 150

Nach der Kanalverlegung ist fur die Rohrleitung gemaf den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

10,000 m e

Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Parallelverlegung)
Parallel zum Kanal verlaufende Ver- und Entsorgungs-

rohrleitung aus allen Materialien in einzelnen Abschnitten

freilegen, unterfangen und wahrend der Bauzeit so sichern (z.B.

durch Abhangen mittels Gurtband und Querhdlzern,

Untermauerung oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht

verandern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist fur die Rohrleitung gemaf den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

10,000 m e

Kabel sichern (Parallelverlegung)

Kabel oder Kabelbiindel, parallel verlaufend, verlegt in
Formsteinen, Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise
von Hand freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht
verandern kann (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und
Querhdlzern oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemaR Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Nach der Kanalverlegung ist fir das Kabel gemaR den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die

Druckdatum: 10.04.26
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3.2.50.

3.2.60.

3.2.70.

Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

30,000 m

Rohrleitungen sichern bis inkl. DN 150 (Kreuzungen)
Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen (keine
Kabelschutzrohre) aus allen Materialien in einzelnen
Abschnitten freilegen, unterfangen und wahrend der Bauzeit so
sichern (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und
Querhdlzern, Untermauerung oder Aussteifung), dass sich ihre
Lage nicht verandern kann.

Rohr <= DN 150

Nach der Kanalverlegung ist fur die Rohrleitung gemag den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

4,000 St

Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Kreuzungen)
Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen aus
allen Materialien in einzelnen Abschnitten freilegen,

unterfangen und wahrend der Bauzeit so sichern (z.B. durch
Abhangen mittels Gurtband und Querhélzern, Untermauerung
oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht verandern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist fur die Rohrleitung gemaf den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

4,000 St

Kabelkreuzung sichern

Kreuzung mit Kabel oder Kabelblndel, verlegt in Formsteinen,
Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise von Hand
freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht verandern
kann (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und Querhdlzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemaR Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.
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3.2.80.

Lange der Einzelabschnitte Gber 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist fir das Kabel gemaR den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

5,000 St ..

Zulage Bodenmortel Leitungszone
Zulage fir das Herstellen der Leitungszone mit Bodenmortel

Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmortel, weichplastische
Konsistenz, dauerhaft spatenldsbar, Druckfestigkeit

nach 28 Tagen ca. 0,5 N/mm2 ) aus gepriftem Grundmaterial,
nach vorgegebener Rezeptur des Lizenzgebers herstellen.

Frei Einbauort liefern und als Verfullmaterial in die Leitungszone
einbauen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Leistungen in Teilmengen.

5,000 m3 ...

Summe 3.2. TITE L: Sicherungsarbeiten ..
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3.3.

3.3.10.

3.3.20.

TITE L: Umverlegungsarbeiten Medien

Umverlegungen und Riickbauleistungen erfolgen nur auf direkte
Anweisung des AG sowie in Abstimmung mit den einzelnen
Versorgungsunternehmen.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse des Baufeldes ist die
gesamte Bauausfiihrung wie auch die Preisbildung auf diesen
Umstand abzustellen.

Alle benétigten Baustoffe und Materialien sind erst zum
jeweiligen Einsatzzeitpunkt anzufahren.

Samtliche Abbruch- und Erdstoffmaterialien dirfen hier nicht
zwischengelagert werden, sondern sind auf ein geeignetes
Zwischenlager des AN abzufahren.

Lage- und hdhenmaRiges Einmessen bei neu hergestellten oder
baulich veranderten Leitungen oder Rohranlagen mussen durch
ein vom jeweiligen Versorgungsunternehmen benanntes und
zugelassenes Vermessungsburo oder durch Mitarbeiter der
jeweiligen Versorgungsunternehmen am offenen Graben
erfolgen.

Die dazu erforderlichen Vermessungsarbeiten sind in den
Bauablauf zu integrieren und zu gewahrleisten, notwendige
Koordinierungsleistungen sind in die Leistungspositionen
einzukalkulieren.

Die Abforderung der Einmessung ist mit mindestens einem Tag
Vorlaufzeit dem verantwortlichen Einmesser anzuzeigen.
Eventuell entstehende Kosten sind in die allgemeinen Tiefbau-
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Kabel abbrechen
In der Baugrube bzw. im Leitungsgraben vorhandene Kabel
trennen, abbrechen, laden, abfahren und entsorgen.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

15,000 m

Einsanden von Kabel- und Leitungstrassen
Material liefern, in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: Sand, Kérnung 0/2 mm

Druckdatum: 10.04.26
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Leitungs-/ Rohrtrasse mit Sand allseits 10 cm dick ummanteln.

Ubereinander liegende Medien sind lagenweise einzusanden
und zu verdichten.

Leistung in Teilmengen.

2,600 M3 L

Summe 3.3. TITEL: Umverlegungsarbeiten.. e

Summe 3. Erdarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

4.1.

4.1.10.

4.1.20.

Verbau

TITE L: Verbau Normverbau

Rohrgrabenverbau mit Verbauboxen, lichte Tiefe bis 3,50 m, lichte Breite bis 1,50 m

Herstellen eines Rohrgrabenverbaus mit Verbauboxen, nach
den giltigen Unfallverhitungsvorschriften als waagerechter
oder senkrechter Rohrgrabenverbau, entsprechend den
statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie unter
Berlicksichtigung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse,
des vorhandenen Medienbestandes sowie der 6értlichen
Verhaltnisse und den unglnstigsten Lastannahmen.

Rohrgrabentiefe: bis 3,50 m
Rohrgrabenbreite: bis 1,50 m
Hauptkanal: bis DN 250
Druckrohrleitung: d110 aus PE
Schachte: bis DN 1500
Homogenbereich: Abis E
StralRenverkehrslast: SLW60

Die nach Einheit m® vergiitete Leistung beinhaltet gleichzeitig
die Aussteifung mit z.B. entspr. Querstreben und Kanalspindeln

Beim Einbringen des Verbaus ist darauf zu achten, dass
UmsprieBungen flir das Einbringen von verschiedenen
Materialien und Rohrleitungen keine besondere Verglitung
erfolgt. Mehraufwendungen wegen querender
Versorgungsleitungen sowie die Aufweitungen in
Schachtbereichen sind in den Einheitspreis einzurechnen,
desgleichen der Stirnwandverbau.

Der Verbau ist fir die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und im
Zuge der Verfillung wieder zu ziehen und von der Baustelle zu
entfernen.

Das AufmaR erfolgt von der tatsachlichen Grabensohle bis
Grabenoberkante zuzliglich Uberstand gemaf DIN.

160,000 M2 .

Baugrubenverbau mit Verbauboxen, lichte Tiefe bis 3,00 m, Anbindung an den
Bestand

Herstellen eines vierseitigen Baugrubenverbaus mit Normver-

bauelementen, nach den giltigen Unfallverhiutungsvorschriften

als waagerechten oder senkrechten Baugrubenverbau,

entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen

sowie unter Berticksichtigung der Baugrund- und Grundwasser-

verhaltnisse, des vorhandenen Medienbestandes sowie der

ortlichen Verhaltnisse und den unginstigsten Lastannahmen.

Druckdatum: 10.04.26
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Baugrube fiir Einzelbauwerk: Anbindung an den Bestand
Baugrubentiefe: bis 3,00 m
Baugruben im Lichten (L X B): ca.2,50mx2,00m
Homogenbereich: Abis D
StralRenverkehrslast: SLW60

Die nach Einheit m® vergiitete Leistung beinhaltet gleichzeitig
die Aussteifung mit z.B. entspr. Querstreben und Kanalspindeln

Beim Einbringen des Verbaus ist darauf zu achten, dass
UmsprieBungen flir das Einbringen von verschiedenen
Materialien und Rohrleitungen keine besondere Verglitung
erfolgt. Mehraufwendungen wegen querender
Versorgungsleitungen sowie der Stirnwandverbau sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Der Verbau ist fir die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und im
Zuge der Verfullung wieder zu ziehen und von der Baustelle zu
entfernen.

Das AufmaR erfolgt von der tatsachlichen Baugrubensohle bis
Gelandeoberkante zuzlglich Uberstand gemaf DIN.

30,000 M2 i

4.1.30. Baugrubenverbau mit Verbauboxen, lichte Tiefe bis 2,50 m, Ersatzneubau Schacht
6311 (auBerhalb Baubereich)
Herstellen eines vierseitigen Baugrubenverbaus mit Normver-
bauelementen, nach den gultigen Unfallverhitungsvorschriften
als waagerechten oder senkrechten Baugrubenverbau,
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen
sowie unter Berticksichtigung der Baugrund- und Grundwasser-
verhaltnisse, des vorhandenen Medienbestandes sowie der
drtlichen Verhaltnisse und den ungulnstigsten Lastannahmen.

Baugrube fir Einzelbauwerk: Ersatzneubau Schacht 6311
Baugrubentiefe: bis 2,50 m

Baugruben im Lichten (L X B): ca. 3,50 m x 2,50 m
Homogenbereich: Abis D
Strallenverkehrslast: SLW60

Die nach Einheit m? vergiitete Leistung beinhaltet gleichzeitig
die Aussteifung mit z.B. entspr. Querstreben und Kanalspindeln

Beim Einbringen des Verbaus ist darauf zu achten, dass
UmsprieBungen fur das Einbringen von verschiedenen
Materialien und Rohrleitungen keine besondere Vergutung
erfolgt. Mehraufwendungen wegen querender
Versorgungsleitungen sowie der Stirnwandverbau sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Der Verbau ist fiir die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und im
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Zuge der Verfiillung wieder zu ziehen und von der Baustelle zu
entfernen.

Das Aufmal erfolgt von der tatsachlichen Baugrubensohle bis
Gelandeoberkante zuziiglich Uberstand gemafn DIN.

30,000 M2

Summe 4.1. TITEL: Verbau Normverbau = e,
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in EUR

4.2.

4.2.10.

4.2.20.

4.2.30.

TITE L: Baugrubensicherung

Der Verbau zur Herstellung Baugruben ist vom AN unter
Kenntnis und mit Berlicksichtigung des als Anlage beigefligten
Baugrundgutachtens, des vorhandenen Medienbestandes sowie
der ortlichen Verhaltnisse und den ungunstigsten

Lastannahmen herzustellen.

Alle Arbeiten sind unter Beachtung der Normen DIN EN 1610
und DIN 4124 auszufiihren. Absturzsicherungen sind nach DIN
4420-1 und DIN EN 12811-1 auszufihren.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass die Standsicherheit des
Verbaus in jedem Bauzustand gewahrleistet ist. Der Verbau und
seine Teile mussen vom AN wahrend der Bauausfuhrung
regelmaRig Uberprift werden.

Der Verbau ist wahrend der Verfiillung fortlaufend zu ziehen, die
Hohlrdume sind sorgfaltig zu verfillen und zu verdichten. Die
Erschwernisse durch die schrittweise Absenkung des Verbaus
im Zuge der Aushubarbeiten, evtl. Umsteifungen, das
abschnittsweise Ziehen des Verbaus bei der lagenweise
Verflllung und Verdichtung der Baugrube sind in den EP
einzurechnen.

Pfahl-/Tragerbohrgerateinheit an- abtransportieren
Pfahl-/Tragerbohrgerateinheit an- und abtransportieren, einschl.
Abbau und Aufbau, einschl. aller erforderlichen Einrichtungen.

1,000 St

Pfahl-/Tragerbohrgerateinheit vorhalten Bedienungspersonal
Pfahl-/Tragerbohrgerateinheit vorhalten, einschliel3lich Personal,
Positionsmenge = Produkt aus

1,0 Stuck (Vorhaltemenge)

mal 5 Tagen (Vorhaltedauer)

5,000 Std ..o

Auflockerungsbohrung fir Trager durch Drehbohrung
Auflockerungsbohrung (verrohrt) als Einbringhilfe fur Trager,
Durchmesser 650 mm, Bohrtiefe bis 5 m,
Schichtenverzeichnisse aufnehmen und Ubergeben,
aufgemessen wird vom planmagigen Bohransatzpunkt bis zur
planmafigen Bohrlochtiefe.

Entsorung geman Kapitel Bauabfalle der Baubeschreibung.
Boden gemaf Baugrund-/Griindungsgutachten.
Trager in Bohrloch einbauen, einschl. Bohrung und Fullbeton.
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4.2.40.

4.2.50.

4.2.60.

Bohrung verrohrt.

Fullbeton=flieRfahiges angemischtes Sand-Zementgemisch
Mischungsverhaltnis 30-50 kg Zement je 1000 kg Sand
Fullbetonhohe mind. 1,00 m

Anfallendes Bohrgut in Eigentum AN tbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN Ubergeben.

65,000 m

Trager einbringen resonanzfrei ziehen

Trager, HEB300 liefern einbringen, resonanzfrei,

fur die Bauzeit vorhalten,

Trager ziehen,

Einbringtiefe bis 5 m,

Boden gemaf Baugrund-/Griindungsgutachten.

Einbringen der Trager HE-B300

Aushub bis 4,00 m

Einbau der Gurtung wird gesondert vergutet.

Aushub bis 4,00 m bei gleichzeitigem Einbau der Ausfachung
Verflllen bis 3,00 m zum Ausbau der Gurtung
Einbringgenauigkeit= max. 1% von lochrecht

Einbauort= Baugrube Pumpenschacht

Grindungstiefen des Verbaus unterhalb der Erkundungstiefe
liegen in Eigenverantwortung des AN.

8,000 t

Ausfachung Tragerbohlwand Holzbohlen

Ein- und Ausbauen und Vorhalten fur die Bauzeit

der Ausfachung fur Tragerbohlwand, aus Holzbohlen,
Bohlen NH C24, Regeldicke 10 cm,

Ausfachung ausbauen, Abbruchgut in Eigentum AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zu
fuhren.

75,000 M2

Ausfachung Tragerbohlwand Spritzbeton

Ein- und Ausbauen und Vorhalten fur die Bauzeit
der Ausfachung fir Tragerbohlwand,

aus Spritzbeton, C 25/30, Dicke bis 20 cm,
Verbautiefe Uber 4 m im Bereich des Festgesteins
Bereiche in Abstimmung mit BOL/BU

Die Aufstellung des Silos, das Vorhalten und der Abtransport
sind hierbei einzurechnen. Das Silo ist zu umhdallen, so dass ein
staubarmer Betrieb mdglich ist.
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4.2.70.

4.2.80.

4.2.90.

Ausfachung ausbauen, Abbruchgut in Eigentum AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zu
fUhren.

20,000 m2 .,

Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl

Aussteifung des Verbaues als Gurte und Steifen, aus Stahl,
S235J0, einschliel3lich Auflagerkonsolen, Verbindungselemente
wie Kopfplatten, Knotenbleche, Verschraubungen, Kleinteile,
Schubknagge, Stegbleche, einbauen, vorhalten und wieder
rickbauen.

Gurtung HEB 300

Steife HEB 300

Diagonale HEB 300

Auflagerkonsole= HEB 100, L= 350mm

Schubknagge HEB 100, L=250mm

Lagesicherung der Gurtung nach Wahl des AN ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Baustellenschwei3ungen sind einzurechnen.

3,000 t

Absturzsicherung

Herstellen, vorhalten, warten und spater wieder Abbauen einer
stabilen Absturzsicherung gem. gultigen UVV, mit Knie- und
Fullleiste um die Baugrube. Ausflihrung nach Wahl des AN.

H=1,00m

Leistung in Teilmengen.

19,600 m

Beton f. Unterbeton herstellen

Beton fir Unterbeton einschlie3lich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Gdf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse X0.

Dicke 20 cm.

23,000 M? e e
Summe 4.2. TITE L: Baugrubensicherung e
Summe 4. Verbau
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5.1.

5.1.10.

5.1.20.

5.1.30.

Wasserhaltung Grundwasser/Abwasser
TITE L: Wasserhaltung Grundwasser

Offene Wasserhaltung fir den Rohrgraben sowie die
Baugruben der Schachtbauwerke ab Gelandeoberflache
ausfuhren.

Die Ableitung des geférderten Wassers erfolgt Gber
Rohrleitungen in die genehmigten Schachte und Vorfluter.

Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN

Offene Wasserhaltung zum Freihalten des Rohrgrabens von
Bodenwasser (Schichtenwasser) sowie zum schadlosen
Ableiten des geforderten Wassers durchfihren.

Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. aller erforderlichen
Aggregate, Rohrleitungen und sonstigen Materialien liefern,
aufbauen und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfénge, Reserveeinrichtungen
sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der
vom AN gewahlten Haltungslangen sind einzurechnen.

fur Rohrgraben mit Schachten

Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter: max. 50 m

Vorfluter: RW-Kanal (Schacht 63D6)
Pumpenleistung: bis 5 I/s.

(Kanalbau bis DN 150).

1,000 psch

Offene Wasserhaltung vorhalten
Vorhalten aller unter Pos. wie vor aufgefiihrten Einrichtungen
der Wasserhaltung wahrend der Bauzeit.

20,000 d e

Offene Wasserhaltung betreiben
Betreiben aller unter Pos. wie vor aufgefiihrten Einrichtungen
der Wasserhaltung wahrend der Bauzeit.

Einzurechnen sind alle Aufwendungen fiir Personal, Material,

Druckdatum: 10.04.26
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5.1.40.

5.1.50.

Betriebsstoffe, sowie bei Bedarf Betriebsflihrung der
Wasserhaltung auf3erhalb der Normarbeitszeit.

20,000 d =

Offene Wasserhaltung fir die Baugruben der Schachtbauwerke
(Pumpwerk, Messschacht) sowie die Montagebaugruben ab
Gelandeoberflache ausfihren.

Die Ableitung des geférderten Wassers erfolgt Giber
Rohrleitungen in die genehmigten Schéachte und Vorfluter.

Offene Wasserhaltung Baugrube Schmutzwasserpumpwerk nach Wahl des AN
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von
Bodenwasser (Schichtenwasser) Tagewasser, sowie zum
schadlosen Ableiten des geforderten Wassers durchfiihren.

Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. Herstellung von
Pumpensumpfe, aller erforderlichen Aggregate, Rohrleitungen
etc. liefern, aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfénge, Reserveeinrichtungen
sind einzurechnen.

Einzurechnen sind alle Aufwendungen fiir Personal, Material,
Betriebsstoffe, sowie bei Bedarf Betriebsfliihrung der
Wasserhaltung auf3erhalb der Normarbeitszeit.

Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter: max. 30 m

Vorfluter: RW-Kanal (Schacht 63D6)
Pumpenleistung: bis 5 I/s.

1,000 psch L

Offene Wasserhaltung Baugrube Messschacht nach Wahl des AN
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von
Bodenwasser (Schichtenwasser) Tagewasser, sowie zum
schadlosen Ableiten des geforderten Wassers durchfiihren.

Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. Herstellung von
Pumpensumpfe, aller erforderlichen Aggregate, Rohrleitungen
etc. liefern, aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfange, Reserveeinrichtungen
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sind einzurechnen.
Einzurechnen sind alle Aufwendungen fiir Personal, Material,
Betriebsstoffe, sowie bei Bedarf Betriebsfliihrung der
Wasserhaltung auf3erhalb der Normarbeitszeit.

Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.

Entfernung zum Vorfluter: max. 40 m

Vorfluter: RW-Kanal (Schacht 63D6)
Pumpenleistung: bis 5 I/s.
1,000 psch
5.1.60. Offene Wasserhaltung Baugrube Umbindung Druckleitung nach Wahl des AN

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von
Bodenwasser (Schichtenwasser) Tagewasser, sowie zum
schadlosen Ableiten des geforderten Wassers durchfiihren.

Komplette Wasserhaltungsanlage einschl. Herstellung von
Pumpensumpfe, aller erforderlichen Aggregate, Rohrleitungen
etc. liefern, aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfénge, Reserveeinrichtungen
sind einzurechnen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfange, Reserveeinrichtungen
sind einzurechnen.

Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.

Entfernung zum Vorfluter: max. 5 m

Vorfluter: RW-Kanal (Schacht 63D6)
Pumpenleistung: bis 10 I/s.
1,000 psch
5.1.70. Tagliche Erfassung und Dokumentation

Tagliche Erfassung und Dokumentation (in Excel-Datei) der bei
Wasserhaltungsmaflnahmen geférderten GW-Mengen.

Ermittlung der geférderten Gesamtgrundwassermenge und
Ubergabe an den AG in digitaler Form und in Papierform zur
Nachweisfiihrung bei der Genehmigungsbehorde.

1,000 psch
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Entleerung Messschacht MS 63D3

5.1.80. Messschacht MS 63D3 vor Riickbau reinigen, Abwasser entsorgen
Messschacht MS 63D3 vor Rickbau entleeren und reinigen,

Schacht DN 1500
Tiefe bis 2,25 m

Ableitung des im Schacht befindlichen Niederschlagswassers
mittels Rohrleitung zum Vorfluter.

Entfernung zum Vorfluter: max. 30 m
Vorfluter: RW-Kanal (Schacht 63D6)
Pumpenleistung: bis 5 I/s.

Die Position beinhaltet die Komplettleistung aller notwendigen
Arbeiten flr eine ordnungsgemalfe und fachgerechte
Ausfihrung der Leistung.

Einschlie3lich alle fiir die Bauleistung bendtigten Materialien,
Baustoffe und Gerate.

1,000 psch

Summe 5.1. TIT E L: Wasserhaltung Grundw..
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5.2.

TITE L: Wasserhaltung Abwasser

Die Wasserhaltungsarbeiten umfassen alle erforderlichen
MaRBnahmen zur Freihaltung der Baustrecke von Abwasser, wie
Lieferung, betriebsbereite Aufstellung, Installation, Vorhalten, bei
Bedarf umbauen, Betreiben, Unterhalten, Abbauen und
Abtransport aller fur die Abwasserhaltung erforderlichen
Pumpen, Armaturen, Maschinen, Reserveaggregate,
Rohrleitungen, Kabel einschl. der Anschlisse, Schaltanlagen
und Steuerungstechnik sowie Materialien und Betriebsmittel
(Strom etc.). Die Pumpwerke sind mit Betriebsstundenzahler
auszuristen.

Alle Teile der Abwassererhaltung verbleiben im Eigentum des
AN und sind nach Abschluss der Arbeiten rickstandslos zu
beseitigen, der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen.

Die Druckrohrleitungen der einzelnen Pumpwerke sind auf
kurzestem Wege durch die vorhandenen Schachte und
Baugruben aus dem Kanal zu fiihren und in die entsprechenden
Nebenkanéle einzubinden.

Im Strallenbereich sind die Druckleitungen abzusenken und
durch geeignete MalRnahmen gegen Beschadigungen durch
Uberfahren und gegen Einfrieren zu schiitzen. Alle
Aufwendungen dafiir sind in die Preise dieses Titels
einzurechnen.

Alle elektrischen Aggregate sind in ex-geschitzter Ausfiihrung
nach Explosionsschutzgruppe EExIl A einzusetzen.

Die Pumpwerke sind flr einen teilweisen Mischwasserabfluss
ausgelegt und in tUberflutbarer Ausfliihrung aufzustellen. Bei
Flutung der Kanalstrecke sind die Pumpwerke abzuschalten.

Zum Leistungsumfang zugehorig und in die EP einzurechnen
sind ebenfalls alle Bauleistungen (Abmauerungen,
Verankerungen, Bohr- und Stemmarbeiten, Diibel setzen,
Abbruch, Herstellung Pumpensumpf etc.) fur die Herstellung der
Funktionsfahigkeit der Pumpwerke.

Einzurechnen sind ebenfalls Malnahmen zur
vorrausschauenden Beobachtung des Mischwasseranfalles bei
Niederschlagsereignissen, Verfolgung der Wettervorhersage,
rechtzeitige Warnung der Baukolonnen etc. im Zusammenhang
mit einer moglichen Baustreckeniberflutung.

FUr die Einordnung der Druckleitungen usw. sind die
Festlegungen der Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit und die
dafir erforderlichen Flachen zu beriicksichtigen. Die Anlagen
der Abwasserumleitung durfen die Verkehrsflhrung nicht
behindern. Notwendige zusatzliche Verkehrs-
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5.2.10.

5.2.20.

sicherungsmafnahmen fiir die herzustellenden und zu
betreibenden Abwasserumleitungen sind einzurechnen.

Die Behinderungen durch die beengten oértlichen Verhaltnisse
sind einzurechen.

Der AN ist fr den ordnungsgemafien und stérungsfreien
Betrieb der Abwasserhaltung verantwortlich und haftet fiir alle in
diesem Zusammenhang auftretenden Schaden.

Abwasseruberleitung Haltung 63D10 fur Errichtung
Schacht 63D263, inkl. Anbindung an Bestand

Abwasserhaltung Arbeiten an Schachten und Kanilen
Abwasserhaltung fiir Arbeiten an Schachten und Kanalen
liefern, auf-, ab-, mehrmaliges umsetzen und nach Beendigung
der Baumalinahme wieder beseitigen.

Kanalart: Schmutzwasser
Kanal: DN 250 Stz
Tiefenlage Kanal bis: 250m
Fordermenge: mind. 10 I/s
Lange Sammelrohritg.: ca. 30 m

In den EP sind einzukalkulieren:

- Aufbau der Abwasserpumpenanlage;

- Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene
Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen;

- Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals;

- Einbindung in die Vorflut;

- SchutzmafRnahmen vor Zerstérung durch Fremdeinwirkung,
Frost etc;

- sdmtliche Materialien, Gerate und Aufwendungen,;

- Stromzufiihrungen zu den Pumpanlagen
wasserstandsabhangige Pumpensteuerung in redundanter
Ausflhrung;

Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der
Druckleitung sowie die erforderliche Anzahl der Pumpen erfolgt
nach Wahl des AN.

Alle Schaden und Schadensersatz- forderungen Dritter aus
unsachgemalier Abwasseruberleitung gehen zu Lasten des AN.

1,000 psch

Abwasserhaltung Schachte und Kanile vorhalten
Abwasserhaltung wie vor beschrieben Uber die Bauzeit
betriebsbereit vorhalten.
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5.2.30.

5.2.40.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

4,000 d

Abwasserhaltung Schachte und Kanile betreiben
Abwasserhaltung wie vor beschrieben betreiben

In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und
Betriebsstoffe, tagliche Pumpenkontroligange in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

Die Kontrolle umfasst die Priifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Fir die Dokumentation der Kontrollgénge ist auf der Baustelle
ein Nachweisbuch ist taglich zu fihren.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

48,000 h ..

Abwasseriberleitung Haltung 63D10-01 (GAL) fiir
Errichtung Schacht 63D263, inkl. Anbindung an Bestand

Abwasserhaltung Arbeiten an Schachten und Kanilen
Abwasserhaltung fiir Arbeiten an Schachten und Kanalen
liefern, auf-, ab-, mehrmaliges umsetzen und nach Beendigung
der Baumalinahme wieder beseitigen.

Kanalart: Schmutzwasser
Kanal: DN 150 PVC / Stz
Tiefenlage Kanal bis: 3,50 m
Fordermenge: mind. 5 I/s

Lange Sammelrohrltg.: ca. 30 m

In den EP sind einzukalkulieren:

- Aufbau der Abwasserpumpenanlage;

- Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene
Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen;

- Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals;

- Einbindung in die Vorflut;

- Schutzmalinahmen vor Zerstérung durch Fremdeinwirkung,
Frost etc;

- samtliche Materialien, Gerate und Aufwendungen;

- Stromzuflihrungen zu den Pumpanlagen
wasserstandsabhangige Pumpensteuerung in redundanter
Ausflihrung;
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5.2.50.

5.2.60.

5.2.70.

Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der
Druckleitung sowie die erforderliche Anzahl der Pumpen erfolgt
nach Wahl des AN.

Alle Schaden und Schadensersatz- forderungen Dritter aus
unsachgemalfer Abwassertberleitung gehen zu Lasten des AN.

Grundstiicksanschluf’ - Hochlandstralle 24

1,000 psch

Abwasserhaltung Schiachte und Kanile vorhalten
Abwasserhaltung wie vor beschrieben Uber die Bauzeit
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

4,000 d

Abwasserhaltung Schachte und Kanale betreiben
Abwasserhaltung wie vor beschrieben betreiben

In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und
Betriebsstoffe, tagliche Pumpenkontroligédnge in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

Die Kontrolle umfasst die Prifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Fir die Dokumentation der Kontrollgange ist auf der Baustelle
ein Nachweisbuch ist taglich zu fuhren.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

8,000 h .

Abwasseriiberleitung Haltung 63D1 ab bauzeitlicher
Inbetriebnahme des neuen Pumpwerkes Schacht 63D264
(PW) bis Fertigstellung der Anbindung an Bestand in
Haltung 63D1

Abwasserhaltung Arbeiten an Schachten und Kanilen
Abwasserhaltung fiir Arbeiten an Schachten und Kanalen
liefern, auf-, ab-, mehrmaliges umsetzen und nach Beendigung
der Baumalinahme wieder beseitigen.
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5.2.80.

5.2.90.

Kanalart: Schmutzwasser
Kanal: DN 250 Stz
Tiefenlage Kanal bis: 2,50 m
Férdermenge: mind. 10 I/s
Lange Sammelrohrltg.: ca. 30 m

In den EP sind einzukalkulieren:

- Aufbau der Abwasserpumpenanlage;

- Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene
Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen;

- Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals;

- Einbindung in die Vorflut;

- Sicherung der Schachtabdeckung in Fahrbahn;

- Erdiberdeckte Querung von Strafden;

- Uberfahrten fiir die Sammelrohrleitung bis SLW 60 herstellen;

- SchutzmafRnahmen vor Zerstérung durch Fremdeinwirkung,
Frost etc;

- sdmtliche Materialien, Gerate und Aufwendungen,;

- Stromzufiihrungen zu den Pumpanlagen
wasserstandsabhangige Pumpensteuerung in redundanter
Ausflhrung;

Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der
Druckleitung sowie die erforderliche Anzahl der Pumpen erfolgt
nach Wahl des AN.

Alle Schaden und Schadensersatz- forderungen Dritter aus
unsachgemaler Abwasseruberleitung gehen zu Lasten des AN.

1,000 psch

Abwasserhaltung Schachte und Kanile vorhalten
Abwasserhaltung wie vor beschrieben Uber die Bauzeit
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

12,000 d .

Abwasserhaltung Schachte und Kanile betreiben
Abwasserhaltung wie vor beschrieben betreiben

In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und
Betriebsstoffe, tagliche Pumpenkontroligange in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

Die Kontrolle umfasst die Priifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Far die Dokumentation der Kontrollgénge ist auf der Baustelle
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5.2.100.

5.2.110.

ein Nachweisbuch ist taglich zu fihren.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

144,000 h ..

Abwasseriberleitung Haltung 63D1-01 (GAL) ab
bauzeitlicher Inbetriebnahme des neuen Pumpwerkes
Schacht 63D264 (PW) bis Fertigstellung der Anbindung an
Bestand in Haltung 63D1

Abwasserhaltung Arbeiten an Schachten und Kanilen
Abwasserhaltung fiir Arbeiten an Schachten und Kanalen
liefern, auf-, ab-, mehrmaliges umsetzen und nach Beendigung
der Baumalinahme wieder beseitigen.

Kanalart: Schmutzwasser
Kanal: DN 150 PVC / Stz
Tiefenlage Kanal bis: 3,50 m
Fordermenge: mind. 5 I/s

Lange Sammelrohritg.: ca. 30 m

In den EP sind einzukalkulieren:

- Aufbau der Abwasserpumpenanlage;

- Aufbau einer Sammelrohrleitung als geschlossene
Rohrleitung, fachgerecht und verschiebesicher zu verlegen;

- Bauzeitlicher Verschluss des freizuhaltenden Kanals;

- Einbindung in die Vorflut;

- Schutzmalinahmen vor Zerstérung durch Fremdeinwirkung,
Frost etc;

- samtliche Materialien, Gerate und Aufwendungen;

- Stromzuflihrungen zu den Pumpanlagen
wasserstandsabhangige Pumpensteuerung in redundanter
Ausflihrung;

Festlegung der Umleitungsstrecken, Nennweiten der
Druckleitung sowie die erforderliche Anzahl der Pumpen erfolgt
nach Wahl des AN.

Alle Schaden und Schadensersatz- forderungen Dritter aus

unsachgemalfer Abwassertberleitung gehen zu Lasten des AN.

Grundstiicksanschlul® - Brunnenweg 6

1,000 psch

Abwasserhaltung Schiachte und Kanile vorhalten
Abwasserhaltung wie vor beschrieben Uber die Bauzeit
betriebsbereit vorhalten.
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5.2.120.

5.2.130.

5.2.140.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.

12,000 d .

Abwasserhaltung Schachte und Kanile betreiben
Abwasserhaltung wie vor beschrieben betreiben

In den Einheitspreis einzurechnen sind alle Hilfs- und
Betriebsstoffe, tagliche Pumpenkontroligange in entsprechender
Haufigkeit (ggf. auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen)
sowie erforderliche Bedienungs- und Wartungskosten.

Die Kontrolle umfasst die Priifung aller Anlagenteile auf
ordnungsgemalfien Zustand und Funktion.

Fir die Dokumentation der Kontrollgénge ist auf der Baustelle
ein Nachweisbuch ist taglich zu fihren.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

24,000 h

Einbau Riickstausicherung - Schacht 63D1-01

Koordinierung der Abwasserfreiheit
Koordinierung der Abwasserfreiheit der AnschluBleitung fir die
Dauer des Einbaues der Ruckstausicherung in Schacht
63D1-01 mit dem Grundstiickseigentiimer.

1,000 psch

Mobile Abwasseriiberleitung fiir Umbindung
Druckrohrleitung - Einsatz von 2 Stiick Saug- und
Spulfahrzeugen

Saug- und Spiilfahrzeug 1 fiir mobile Abwasserentsorgung

Einsatz kombiniertes Saug- und Spuhlfahrzeug oder glw. Art,
einschliellich 2 Mann Personal als Fahrzeugbesatzung und alle
Nebenleistungen fiir mobile Entsorgung des Abwassers
wéahrend der Anbindung der neuen Druckrohrleitung an den
Bestand.

- tgl. Abwasseranfall bei Trockenwetter ca. 59 m3/d

- Entnahme des Abwassers aus vorhandenen Pumpenschacht
PW 63E1

- Lange der Saugleitung bis 25 m

Druckdatum: 10.04.26
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- Transport des Abwassers zum APW Oberpoyritz,
einfache Entfernung ca. 5 km
- Entleerung in Zulaufkanal zum APW Oberpoyritz

Einschlief3lich der Koordinierung der Arbeiten mit dem
Netzbetreiber - Stadtentwasserung Dresden GmbH
(Zuganglichkeit zu Abwasseranlagen).

Abrechnung nach Aufmaf.

8,000 h ..

5.2.150. Saug- und Spiilfahrzeug 2 fiir mobile Abwasserentsorgung

Einsatz kombiniertes Saug- und Spulhlfahrzeug oder glw. Art,
einschliellich 2 Mann Personal als Fahrzeugbesatzung und alle
Nebenleistungen fiir mobile Entsorgung des Abwassers
wahrend der Anbindung der neuen Druckrohrleitung an den
Bestand.

- tgl. Abwasseranfall bei Trockenwetter ca. 59 m?®/d

- Entnahme des Abwassers aus vorhandenen Pumpenschacht
PW 63E1

- Lange der Saugleitung bis 25 m

- Transport des Abwassers zum APW Oberpoyritz,
einfache Entfernung ca. 5 km

- Entleerung in Zulaufkanal zum APW Oberpoyritz

Einschlief3lich der Koordinierung der Arbeiten mit dem
Netzbetreiber - Stadtentwasserung Dresden GmbH
(Zuganglichkeit zu Abwasseranlagen).

Abrechnung nach Aufmaf.

5.2.160. Erschwerniszulage fiir Uberstunden
Erschwerniszulage fur Uberstunden (ab der 8. Stunde)
infolge der vom Ordnungsamt zugelassenen Arbeitszeiten

In diese Position sind samtliche daraus entstehenden Kosten,
wie z.B. Lohnzuschlage, Gebuhren fir
Nachtarbeitsgenehmigungen, Gebihren fir die
Arbeitsgenehmigung an Sonntagen einzurechnen.

Abrechnung je Fahrzeug (mit 2 Mann Personal)

8,000 h ..
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5.2.170.

5.2.180.

Erschwerniszulage fiir Nacht- und Sonntagsarbeit
Erschwerniszulage fir Nacht- und Sonntagsarbeit
infolge der vom Ordnungsamt zugelassenen Arbeitszeiten

- Werktags: 20:00 bis 07:00 Uhr
- Sonn- und Feiertags: ganztagig

In diese Position sind samtliche daraus entstehenden Kosten,
wie z.B. Lohnzuschlage, Gebuhren fir
Nachtarbeitsgenehmigungen, Gebihren fir die
Arbeitsgenehmigung an Sonntagen einzurechnen.

Abrechnung je Fahrzeug (mit 2 Mann Personal)

8,000 h .

Reinigung Pumpenschacht PW 63E1

Pumpenschacht PW 63E1 vor Riickbau reinigen, Abwasser entsorgen
Pumpenschacht PW 63E1 vor Rickbau reinigen,
inkl. der mobilen Entsorgung des im Schacht befindlichen
Abwassers mit Saug-/Spuilfahrzeug. Die Kosten fir die
Entsorgung des Abwassers sind einzurechnen.

Schacht DN 1500
Tiefe bis 3,0 m

Die Position beinhaltet die Komplettleistung aller notwendigen
Arbeiten fur eine ordnungsgemalie und fachgerechte
Ausflhrung der Leistung.

Einschliel3lich alle fiir die Bauleistung bendtigten Materialien,
Baustoffe und Gerate.

1,000 St

Summe 5.2. T 1T E L: Wasserhaltung Abwasser

Summe 5. Wasserhaltung Grundwasser/Abwas..
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6. Kanalbau

6.1. T I T E L: Kanalriickbau/-ausbau

6.1.10. Trennschnitte an Steinzeugrohr DN 250

Trennschnitte an Steinzeugrohren, wandverstarkt, mittels
Schneidkette rechtwinklig zur Rohrachse in der Baugrube
ausflihren und Schnittkanten glatten.

Kanal: DN 250 Stz

4,000 St L e

6.1.20. Trennschnitte an PE-Rohr DN 90
Trennschnitte an Druckrohrleitung aus PE, wandverstarkt,
mittels Schneidkette rechtwinklig zur Rohrachse in der
Baugrube ausfihren und Schnittkanten glatten.

Druckrohrleitung: DN 90PE (d110)

4,000 St s

6.1.30. Kanal DN 250 abbrechen in Baugrube
In der Baugrube vorhandenen Kanal bei trassengleicher
Verlegung bzw. Querung im Rohrgraben abschnittsweise
abbrechen, laden, abfahren und entsorgen.

Kanal: DN '250'
Material: Stz

Transport- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
Leistungserbringung in Teilmengen.

6.1.40. PE-Rohr DN 90 abbrechen in Baugrube
In der Baugrube vorhandene Druckrohrleitung bei
trassengleicher Verlegung bzw. Querung im Rohrgraben
abschnittsweise abbrechen, laden, abfahren und entsorgen.

Kanal: DN '90 (d110)'
Material: PE

Transport- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.
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Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
Leistungserbringung in Teilmengen.

5,000 m L

6.1.50. Wasserdichtes VerschlieBen, Kanal DN 250 im Erdreich
Kanal DN 250 im Erdreich bauzeitlich druckwasserdicht
verschlieRen, einschl. erforderlicher Materialien.

1,000 St s e

6.1.60. Wasserdichtes VerschlieBen, PE-Rohr DN 90 im Erdreich
Druckrohrleitung aus PE, DN 90 im Erdreich verbleibend,
druckwasserdicht verschlief3en,
einschl. erforderlicher Materialien.

1,000 St

Summe 6.1. TITE L: Kanalriickbau/-ausbau = e
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6.2.

6.2.10.

T I T E L: Kanalneubau/-auswechslung offene Bauweise

Es gelten die DIN EN 752, DIN 4124, DIN EN 1916, DIN EN
1610, ZTV-Ing.
Fur Steinzeugrohre die DIN EN 295 und die ZP WN 295.

Die Tragfahigkeit der Rohre muss folgender Belastung
standhalten:

e GW-Stand = Gelandehohe

¢ \erkehrslast SLW 60

¢ Erdiberdeckung Uber Rohrscheitel ca. 1,75 m bis 2,00 m
¢ Auflagerwinkel gemaR statischem Erfordernis

Vor Verlegung der Rohre hat der AN eine Rohrstatik
(Regelstatik) entsprechend der értlichen Gegebenheiten
aufzustellen. Die Rohrstatik ist dem AG spatestens zwei
Wochen vor dem Einbau der Rohre unaufgefordert zu
Ubergeben.

Die Kosten fir die Erstellung der Rohrstatik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Die Rohre sind zu liefern und fachgerecht zu verlegen. Die
Verlegehinweise der Rohrhersteller sind zu beachten.

Verschnitt ist einzukalkulieren.

Alle Schachtanschlisse sind doppelgelenkig auszufiihren.

Hinweis:

Schéachte und Formstlcke Ubermessen, inkl. Herstellung
erforderlicher Passstlicke

Steinzeug-Muffenrohr DN 250

Entwéasserungskanal DN 250 aus Steinzeugmuffenrohren nach
DIN EN 1610 liefern und verlegen.

Anschluss an Schachte wird gesondert vergutet.

Tragfahigkeitsklasse 160, Reihe N
Steckmuffe K nach Verbindungssystem C

Baulange: 1,0 m bis 2,5 m
Werkstoff: nach DIN EN 295 und ZP WN 295,
Rohr innen und auf3en glasiert,

Druckdatum: 10.04.26
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In vorhandenen Rohrgraben mit Verbau und Aussteifungen.
Die Verlegerichtlinien des Rohrherstellers sind zu beachten.
9,000 M i e
6.2.20. Zulage: Gelenkstiick Zulauf DN 250 Stz
Gelenkstlck als Zulage
fur Steinzeug-Muffenrohr DN 250, TKL 160,
fur Zulauf liefern und verlegen.
3,000 St s
6.2.30. Zulage: Gelenkstiick Ablauf DN 250 Stz
Gelenkstlck als Zulage
fur Steinzeug-Muffenrohr DN 250, TKL 160,
fur Ablauf liefern und verlegen.
1,000 St s
6.2.40. Zulage: Bogen DN 250 Stz, 15°
Steinzeugformsticke DN 250, TKL 160,
Bogen 15° liefern und verlegen, als Zulage.
1,000 St s
6.2.50. Anschluss an Bestand DN 250 Stz
Anschluss an Bestand - Kanal DN 250 Stz,
inkl. Formstlicke aus 2 Stick Passtiicke DN 250 Stz, TFK 160
und 2 Stick Manschettendichtung (alt/neu mit Ausgleichsring
neu/neu) und aller notwendigen Rohrschnitte fiir értliche
Anpassung herstellen.
2,000 St s e
6.2.60. Trassenwarnband fiir Abwasser griin
Rohrleitungen markieren,
mit Trassenwarnband grin (fir Abwasser)
30 cm Uber Rohrscheitel.
9,000 M i e
PE-Formstiicke (Materialgiite, Materialeigenschaften wie
Rohrleitung).
Es sind generell Formsticke mit langen Schweilenden zu
verwenden.
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6.2.70.

6.2.80.

6.2.90.

6.2.100.

6.2.110.

Druckrohr PE100 Abwasser DN/OD 110 x 10,0 mm SDR11

Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201, DIN EN 1555 bzw. DIN
8074, fur Abwasser, DN/OD 110 x 10,0 mm, SDR 11, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 1610/ DIN 4124,

Rohrverbindung durch Heizwendelmuffenschweil’en.

Die Schweil3verbindungen sowie die Lieferung der E-
Schweilmuffen sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

15,000 m

Zulage Formstiick PE-Bogen 11° DN/OD 110, SDR 11

Bogen aus PE mit langen SchweilRenden, verbunden durch
Heizwendelmuffenschweilden, 11 Grad, fur Druckrohrleitung aus
PE, fir Abwasser, DN/OD 110, SDR 11.

Die Schweil3verbindung einschl. Lieferung der E-Schweilimuffe
ist einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert verglitet.

als Zulage.

2,000 St

Zulage Formstiick PE-Bogen 30° DN/OD 110, SDR 11

Bogen aus PE mit langen Schweilenden, verbunden durch
Heizwendelmuffenschweil3en, 30 Grad, fur Druckrohrleitung aus
PE, fir Abwasser, DN/OD 110, SDR 11.

Die Schweil3verbindung einschl. Lieferung der E-Schweil3muffe
ist einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergiitet.

als Zulage.

(Bedarf nach értlichen Aufmafd)

2,000 St

Zulage Formstiick PE-Bogen 45° DN/OD 110, SDR 11

Bogen aus PE mit langen Schweilenden, verbunden durch
Heizwendelmuffenschweilden, 45 Grad, fur Druckrohrleitung aus
PE, fir Abwasser, DN/OD 110, SDR 11.

Die Schweil3verbindung einschl. Lieferung der E-Schweil3muffe
ist einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergiitet.

als Zulage.

1,000 St .

Zulage Formstiick PE-Bogen 60° DN/OD 110, SDR 11

Bogen aus PE mit langen SchweiRenden, verbunden durch
Heizwendelmuffenschweiflien, 60 Grad, flr Druckrohrleitung aus
PE, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11.

Die SchweilRverbindung einschl. Lieferung der E-Schweilimuffe
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ist einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergiitet.
als Zulage.
1,000 St s
6.2.120. Zulage Vorschweifbund PE DN/OD110, SDR11

Zulage fir Vorschweil3bund fur Losflansch, PE 100, d 110 x
10,0 mm, SDR 11, mit langen Schweiflenden,

Mafke DIN EN 1555/3 DIN EN 12201/3,

Die Schweil3verbindung einschl. Lieferung der E-Schweilimuffe
ist einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert verglitet.

als Zulage.

4,000 St L e

6.2.130. PP/Stahl Losflansch, DN 100, PN 16
PP/Stahl Losflansch DN 100, Maf3e nach DIN 16962/4,
gebohrt PN 16 nach ISO/DIN 2501 liefern und montieren.

4,000 St L e

6.2.140. E-SchweifBmuffe DN/OD 110, SDR 11
E-Schweil3muffe flir Abwasserdruckrohrleitung aus PE 100,
d 110 x 10,0 mm, SDR 11 - Anschluss an Bestand, inkl.
Vorbereitung der Rohrenden fir Herstellung der
Rohrverbindung.

2,000 St s

6.2.150. E-SchweifBmuffe DN/OD 280, SDR 11
E-Schweil3muffe flur Abwasserdruckrohrleitung aus PE 100,
d 280 x 25,4 mm, SDR 11 - Anschluss an Bestand, inkl.
Vorbereitung der Rohrenden fur Herstellung der
Rohrverbindung.

(Bedarf - Anbindung Ablauf vom Schacht 6311)

1,000 St s e

6.2.160. Trassenwarnband fiir Abwasser griin, mit Ortungsdraht
Rohrleitungen markieren,
mit Trassenwarnband grin (fir Abwasser)
mit Ortungsdraht, 30 cm Uber Rohrscheitel.

15,000 M s e

6.2.170. Membran-Riickstauventil DN 150
Membran-Ruckstauventil DN 150 inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmaterialien aus Edelstahl liefern und einbauen.
An dem Gehause befinden sich zwei Befestigungslaschen,
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sowie eine Dichtung fiir die Montage in kreisrunden Rohren.
Gehause aus Edelstahl 1.4404,

Lange 300 mm, Membran aus Silikon.

Die Sperrmembrane ist im Normalzustand geschlossen und
schitzt somit dauerhaft ohne Zusatzverriegelung.

Das Ventil ist eigengesteuert und arbeitet ohne Fremdenergie.

Bei ausreichend Durchfluss ist eine Selbstreinigung und
Langlebigkeit gewahrleistet. Der Wasserdurchlass in
Abflussrichtung erfolgt schwallartig bei Erreichen des
Offnungsdrucks ohne groRen Druckverlust. Die Membrane ist
von einem beidseitig aufgeweitetem 2mm starkem

Gehause aus hochwertigem Edelstahl umgeben.

Beim Einbau ist auf die Einbauhinweise des Herstellers und
auf einen ausreichenden Durchfluss zu achten. Der maximale
Ruckstaudruck ergibt sich je nach Beschaffenheit der
Membrane. Das Ventil enthalt keine mechanischen Bauteile.

Standard-Konstruktionsmaterialien:

Rohr: Edelstahl EN1.4404/AISI 316

Membran: Silikon

Dichtung: 8 mm Dicke keilférmig aus EPDM
Befestigungslaschen: Edelstahl EN1.4404/AIS] 316

Eigenschaften:

Horizontale SchlieBung: 75 mm Wassersaule
Horizontale Offnung: 200 mm Wassersaule
Max. Gegendruck: 3 m Wassersaule
Schlie3druck unter Wasser: 20 mm Wassersaule
Offnungsdruck unter Wasser: 150 mm Wassersaule
Offnungsdruck vertikal: 240 mm Wassersaule
SchlieRdruck, vertikal: 110 mm Wassersaule

Im Zuge der Werkplanung sind die folgenden Unterlagen zu
Ubergeben:

* Werkszeichnung

* Druckverlustkurve

* Durchflussraten

* Druckwerte

« Vertikale und horizontale Offnungsdriicke

Einbau in Schacht 63D1-01

Schacht DN 1000

Tiefe bis 2,0 m

Einstieg: DN 600 (Abdeckung B125)

1,000 St

Summe 6.2. T 1T E L: Kanalneubau/-auswech..
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7. Schiéchte
71. TITE L: Schachtriickbau
7.1.10. Schacht teilweise abbrechen - MS 63D3
Messchacht MS 63D3 freilegen und einschlieBlich Abdeckung
bis 1,00 m unter GOK abbrechen einschl. Rickbau enthaltener
Anlagenteile (Rohrleitung, Amaturen, Leitern, usw.).
Oberflachenaufbruch, Erdarbeiten und Verbau sowie Transport-
und Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Schacht: DN 'bis1500'
Schacht aus 'Stahlbeton'
Oberflache: 'Wiese'
Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.
1,000 St s
7.1.20. Schacht verfiillen, Kies/Sand - MS 63D3
Messchacht MS 63D3 fachgerecht verfillen mit
Kies-/Sandgemisch bis 1,0 m unter GOK.
Fllimaterial anliefern und einbauen.
Schacht: DN 'bis 1500
Schachttiefe: bis ca 2,50 m
Anzahl Schachtanschlisse DN 90 PE: '2' Stk
Vor dem Einflllen des Schachtes sind alle Schachtanschlisse
(ggdf. aulder Ablauf) sowie Undichtigkeiten aller Art mit
geeigneten Mitteln sorgfaltig zu schlieRen. Samtliche
Aufwendungen dafir sind einzurechnen, ebenso wie fir die evtl.
erforderlichen Abschalungen.
Die Verflllmengen- und -geschwindigkeiten ist dem zu
verfullenden Hohlraum anzupassen, einzurechnen ist das
Arbeiten in Teilmengen. Es ist ggf. stufenweise in mehreren
Abschnitten zu verddmmen.
5000 M3 s e
7.1.30. Schacht teilweise abbrechen - PW 63E1
Pumpenschacht PW 63E1 freilegen und einschliellich
Abdeckung bis 2,50 m unter GOK abbrechen einschl. Rickbau
enthaltener Anlagenteile (Rohrleitung, Amaturen, Leitern, usw.).
Oberflachenaufbruch, Erdarbeiten und Verbau sowie Transport-
und Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Schacht: DN '1500'
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7.1.40.

7.1.50.

Schacht aus 'Stahlbeton’
Oberflache: 'Wiese'

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

1,000 St

Schacht verfiillen, Bodenmortel - PW63E1
Pumpenschacht PW 63E1 fachgerecht verfiillen mit
Kies-/Sandgemisch bis ca. 1,0 m Uber Sohle (unter
Berlicksichtigung der nachfolgenden Kanalverlegung) mit
Flllimaterial (Bodenmortel) anliefern und einbauen.

Schacht: DN '1500'

Schachttiefe: bis ca 3,50 m

Anzahl Schachtanschliisse DN 250 Stz: '2' Stk
Anzahl Schachtanschliisse DN 80 Stahl '1' Stk

Vor dem Einflllen des Schachtes sind alle Schachtanschlisse
(ggdf. aulder Ablauf) sowie Undichtigkeiten aller Art mit
geeigneten Mitteln sorgfaltig zu schlieRen. Samtliche
Aufwendungen dafir sind einzurechnen, ebenso wie fir die evtl.
erforderlichen Abschalungen.

Die Verflllmengen- und -geschwindigkeiten ist dem zu
verfullenden Hohlraum anzupassen, einzurechnen ist das
Arbeiten in Teilmengen. Es ist ggf. stufenweise in mehreren
Abschnitten zu verddmmen.

2,000 m3 ..

Schacht ausbauen - 6311
Druckleitungsendschacht 6311 in gemischter Bauweise freilegen
und einschlieBlich Abdeckung vollstandig ausbauen.

Rohrleitungen im Zuge des Abbruchs vom gemauerten
Schachtunterteil in Baugrube sichern und fur die Herstellung der
Anbindung an den Bestand beim Einbau des neuen
Druckleitungsendschachtes (separate Pos.) vorbereiten.

Abdeckung fur Wiedereinbau auf Flachen des AN bauzeitlich
lagern und nach Errichtung des Ersatzneubaues wieder
fachgerecht verlegen, inkl. Transportkosten.

Schacht: DN '1.000'
Schachttiefe: 'bis 1,50 m'

Anzahl Schachtanschlisse PE, d280 mm: '1' Stk
Anzahl Schachtanschlisse PE, d110 mm: '1' Stk

Druckdatum: 10.04.26
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Entsorgung gemaf Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

Die Schachttiefe wird definiert als lichter Abstand zwischen
tiefster Rohrsohle und Oberkante Schachtabdeckung.

1,000 St s e

Summe 7.1. TITEL: Schachtriickbau = e
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7.2.

7.2.10.

TITE L: Schachtneubau

Einzubauen sind Einsteigeschachte aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN 4034 T.1 sowie
nach FBS-Qualitatsrichtlinie mit vorgefertigter Gerinnefiihrung
unter Verwendung von HS-Zement bei Misch- und
Schmutzwasser;

Schachtbauteile bewehrt fir SLW 60.
Schéachte auftriebssicher bis Gelandeoberkante.

Die Wasserundurchlassigkeit aller Schachte und Bauwerke ist
zu gewabhrleisten.

Bei Stahlbetonarbeiten werden die erforderlichen Stahleinlagen
nicht gesondert vergiitet. Betonschachtfertigteile sind mit
Wandstarken von mindestens 120 mm zu liefern.

Anschliusse an Schéachte sind dicht und mit beidseitig
doppelgelenkigen Anbindungen auszufiihren und einzurechnen.

Im Schacht ist ein Langsgefalle von 1 % auszubilden. Bei
Dimensionsanderungen ist scheitelgleich einzubinden.
Samtliche Einbindungen sind mit der Schachtwand innenbiindig
abzuschliel3en.

Die Abwinklung des Gerinnes ist der Schachtliste zu enthehmen
und in der Ortlichkeit zu tGberprifen. Alle vorhandenen
Sohlhéhen sind vor Baubeginn vom AN zu Uberprifen. Diese
Leistung wird nicht gesondert vergltet und ist einzurechnen.

Vor dem Versetzen der Schachte hat der AN eine
Bauwerksstatik (Regelstatik), einschlieRlich ggf. erforderlicher
Auftriebsberechnung, fiir alle Einstiegsschachte, incl.
Fundament- und Abdeckplatten, entsprechend der ortlichen
Gegebenheiten aufzustellen. Der statische Nachweis ist dem
AG spatestens zwei Wochen vor dem Einbau zu Ubergeben.
Die Kosten fir die Erstellung der Statik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Die Schachttiefe wird definiert als lichter Abstand zwischen
tiefster Rohrsohle und Oberkante Schachtabdeckung.

Einstiegschacht DN 1000, lichte Tiefe bis 2,25m, Schachtboden Beton
(Schmutzwasser)

Einstiegschacht DN 1000, bestehend aus Betonfertigteilen,

FBS-Qualitat, nach DIN EN 1917 und DIN 4034 T.1, komplett

liefern und einbauen fir:

Schmutzkanal DN 250

Druckdatum: 10.04.26

Seite: 77



Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1

Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Material: Steinzeig, TFK 160
Die Leistung umfasst:

- Steigbuigel fur einlaufigen Steiggang nach DIN 19555,
Form B 310 mit Edelstahlkern, PE-Umhillung (orange) und
profilierter Auftrittsflache

- Schachtkonus (Schachthals), DIN 4034, T. 1 -

SH-M 1000/625*600 (850)

- Betonschachtringe, DIN 4034, T. 1 -
SR-M mit H = 1000/750/500/250

- monolithisch gefertigtes Schachtunterteil DN 1000 inkl.
Gerinne und Auftritt und der erforderlichen Anzahl von
Schachtanschlussmuffen mit integrierter Gleitdichtung,
Unterteil mit variabler Bauhéhe zur Anpassung an Schacht-
und Steigh6he, einschl. Transport- und Montagehilfen

- Verbindung der Schachtfertigteile mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN 4060 mit Lastubertragungsring
bzw. kombinierten Dicht- und Lastibertragungselement

- Sauberkeitsschicht aus C 12/15, Dicke 10 cm

- alle Fertigteile Betonfestigkeitsklasse C 35/45 nach DIN EN
206, FBS-Qualitat, unter Verwendung von HS-Zement,
wasserundurchlassig, mit hohem Widerstand gegen starken
chemischen Angriff durch biogene Schwefelsaure,
Expositionsklasse XA 2

- Anordnung des Schachtes in Flie3richtung, rechts und links
mit Auftritt (Neigung 1 : 20)

- Anschlussmuffen (Schachtfutter) fur Zu- und Ablauf

lichte Schachttiefe: ca.2,25m

Schachtanschlisse: 3 St. DN 250 Stz, TFK 160
(seitliche Einbindung mit Héhenversatz
von +11 cm)

Einzurechnen sind Liefern, Abladen, Abfahren, Einbau- und
Montage-, Stutz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und
Anpassungsarbeiten, einschlief3lich alle fur die Bauleistung
bendtigten Materialien, Baustoffe und Geréte.

Die Abwinklung der Zu- und Ablaufe und des Gerinnes sind der
Schachtliste zu entnehmen sowie in der Ortlichkeit, als auch vor
dem Schachteinbau zu Uberprifen.

Hinweis an Auftragnehmer:

Das Schachtunterteil in geeigneter Hohe bestellen, so dass der
Abstand GOK bis 1. Auftritt unter Beachtung des restlichen
Schachtaufbaus das zuldssige Mal} nicht tGberschreitet.

Statik geman Vorbemerkungen.

1,000 St

Druckdatum: 10.04.26

Seite: 78



Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

7.2.20.

7.2.30.

Schachtabdeckung rund, B125, LW 600, liefern und einbauen
Schachtabdeckung rund, Klasse B125, LW 600, liefern und
einbauen.

Deckel aus Vollguss mit ddmpfender Einlage (Elastomeren)
ohne Luftungséffnungen, Rahmen aus Vollguss, nach DIN
19584, T. 1 und T. 2 sowie DIN 1229 und DIN EN124, ohne
Scharnier oder sonstigen Arretierungen, Dichtgummi in Rahmen
und Deckel, mit Schmutzfanger aus Stahlblech verzinkt,
schwere Ausflihrung nach DIN 1221. Einhaltung der UVV-
Vorschriften, gemaf den Anforderungen der Gltesicherung
nach RAL-GZ 692.

Bauhohe: '12,5cm.

Unter Beachtung der Einbauanleitung des Herstellers und
folgender Einbauhinweise:

- Reinigung, Anfeuchtung der Schachtkonusoberkante,

- vollumféanglicher Auftrag einer Ausgleichsschicht mit
frostsicherem Montagemoértel (mind. Mortelgruppe 11 mit
Zuschlagstoffen chlorid- und schrumpffrei) mittels
Zahnspachtel (10mm Zahnung),

- einschlieBlich der erforderlichen Auflageringe, geman
DIN 4034, T. 1, vollflachig und blindig zum Steigeisengang
in Montagemortel (s. oben) verlegt, Hohenausgleich
< 240 mm, max. 3 Auflageringe,

- Einsetzen der Schlauchschalung DN 600 innen und
geeigneter Mittel zum Verhindern des Entweichens
des Betons aulien (z.B. kleiner Sandwall, kleiner Betonwall),

- Vergiel3en von Auflagerring und Rahmen mit einem
zugelassenem Schnellvergussmaortel mit hoher Anfangs-
und Endfestigkeit, schwindarm und geprufter
Frosttausalzbesandigkeit nach CDF und CIF,

1,000 St

Umpflasterung von Schachtabdeckungen im Griinland mit Kleinpflastersteinen
herstellen

Umpflasterung von Schachtabdeckunge im Grunland mit
Kleinpflastersteinen herstellen

Schachtabdeckung DN 625

Umpflasterung 3-zeilig.

Art und GroRRe der Pflastersteine:

Natursteinpflaster Granit, 100x100x100 mm
Pflastersteine liefern und fachgerecht verlegen.
Einschlief3lich der notwendigen Steinschnitte.
Fundament und Rickenstiitze aus Beton C12/15.
Ruckenstltzen einseitig, 15 cm breit herstellen.

Die Rickenstutze bis zur halben Steinhéhe hochziehen.
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7.2.40.

7.2.50.

Fugen mit Zementmortel 600 kg/m3 CEM |,
Druckfestigkeit >= 40N/mm2, verfugen,

3 Tage nachbehandeln.

Inklusive Material fir Fundament, Rickenstlitze
und Fugenverfillung.

Abfallentsorgung gemafn Kapitel Abfélle der
Baubeschreibung.

2,000 St s

Schachtabdeckung ausbauen - B 125

Vorhandene Schachtabdeckung rund, B125 einschl. Rahmen
und Ausgleichsbereich ausbauen und Auflagebereich saubern,
vorbereiten, Fehlstellen mit Mértel MG 11l ausgleichen.

Oberflachenaufbruch, Erdarbeiten und Verbau sowie Transport-
und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Schacht 63D1-01 (Grundstlicksanschluf3schacht)
Schacht: DN '1000'

Schacht aus 'Stahlbeton’

Oberflache: 'Grinflache’

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

1,000 St

Schachtabdeckung rund, D 400, LW 600, verschlieBbar, liefern und einbauen -
Griunflache
MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400

Entsprechend DIN EN 124-2,
KIWA gepruft und gema den Anforderungen der
Gutesicherung nach RAL-GZ 692

Lichte Weite 610mm, tagwasserdicht und riickstausicher,
geruchs- und gasdicht bei Kanal- und Fakalgasen, mit 3
Verschraubungen

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 610mm, rund,
Rahmenhdhe 100mm, die Einstiegsoffnung wird durch die
Schraubverschlisse um ca. 55mm reduziert
Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht und riickstausicher bis
2 bar, mit 6l- und benzinbestandiger NBR-Dichtung, mit 3
Verschraubungen, Vierkant-Edelstahlschraube M20 x 58mm
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MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400,
Artikel-Nr. 104163/1
liefern und geman den Herstellervorschriften, inkl. der
ordnungsgemalie Befestigung am Schachtunterbau zur
Herstellung der Ruckstausicherung (Abbandern bis
Schachtunterteil, mindt. 4 Stick, Material Edelstahl, Werkstoff
1.4571 ) einbauen.
Schacht 63D1-01 (GrundstucksanschluRschacht)
Schacht: DN 1000 mit Konus DN 1000/600'
Schachttiefe: bis ca 1,50 m
Schacht aus 'Stahlbeton'
Oberflache: 'Grinflache'.
1,000 St o
7.2.60. Schachtabdeckung ausbauen - D 400
Vorhandene Schachtabdeckung rund, D400 einschl. Rahmen
und Ausgleichsbereich ausbauen und Auflagebereich saubern,
vorbereiten, Fehlstellen mit Mértel MG 11l ausgleichen.
Oberflachenaufbruch, Erdarbeiten und Verbau sowie Transport-
und Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Schacht 63D5 und 63D4
Schacht: DN '1000'
Schacht aus 'Stahlbeton'
Oberflache: 'Fahrbahn - Asphalt bis 15 cm'
Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.
2,000 St s e
7.2.70. Schachtabdeckung rund, D 400, LW 600, verschlieBbar, liefern und einbauen - Asphalt

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400

Entsprechend DIN EN 124-2,
KIWA gepruft und geman den Anforderungen der
Gutesicherung nach RAL-GZ 692

Lichte Weite 610mm, tagwasserdicht und riickstausicher,
geruchs- und gasdicht bei Kanal- und Fakalgasen, mit 3
Verschraubungen

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 610mm, rund,
Rahmenhdhe 100mm, die Einstiegsoffnung wird durch die
Schraubverschlisse um ca. 55mm reduziert
Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht und riickstausicher bis
2 bar, mit 6l- und benzinbestandiger NBR-Dichtung, mit 3
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Verschraubungen, Vierkant-Edelstahlschraube M20 x 58mm

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400,
Artikel-Nr. 104163/1

liefern und geman den Herstellervorschriften, inkl. der
ordnungsgemalie Befestigung am Schachtunterbau zur
Herstellung der Ruckstausicherung (Abbandern bis
Schachtunterteil, mindt. 4 Stick, Material Edelstahl, Werkstoff
1.4571 ) einbauen.

Schacht 63D5 und 63D4

Schacht: DN 1000 mit Konus DN 1000/600'
Schachttiefe: bis ca 1,75 m

Schacht aus 'Stahlbeton’

Oberflache: 'Fahrbahn - Asphalt bis 15 cm'

Schachtabdeckung entsprechend Einbauanleitung des
Herstellers héhengerecht setzen.

- einschl. Héhenregulierung gem. drtlichen Verhaltnissen

Unter Beachtung der Einbauanleitung des Herstellers und
folgender Einbauhinweise:

- Reinigung, Anfeuchtung der Schachtkonusoberkante,

- vollumféanglicher Auftrag einer Ausgleichsschicht mit
frostsicherem Montagemoértel (mind. Mortelgruppe 11 mit
Zuschlagstoffen chlorid- und schrumpffrei) mittels
Zahnspachtel (10mm Zahnung),

- einschlieBlich der erforderlichen Auflageringe, geman
DIN 4034, T. 1, vollflachig und blindig zum Steigeisengang
in Montagemortel (s. oben) verlegt, Hohenausgleich
< 240 mm, max. 3 Auflageringe,

- Einsetzen der Schlauchschalung DN 600 innen und
geeigneter Mittel zum Verhindern des Entweichens
des Betons aulien (z.B. kleiner Sandwall, kleiner Betonwall),

- Vergie3en von Auflagerring und Rahmen mit einem
zugelassenem Schnellvergussmaortel mit hoher Anfangs-
und Endfestigkeit, schwindarm und geprufter
Frosttausalzbesandigkeit nach CDF und CIF,

- Deckenaufbau nach Projekt,

- Verguss der Fuge zwischen Deckelrahmen und Asphalt mit

Heilbitumen, d.h.
- Schneiden der Fuge,
- Reinigen der Fuge,
- Einbringen von Haftgrund,
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- VergielRen der Fuge.

2,000 St

7.2.80. Schachtunterteil Beton (SU-M) DN 1000 - h=1000 mm (Ersatz 63I1)
Schachtunterteil DN 1000 als Betonfertigteil FBS-Qualitat nach
DIN EN 1917 und DIN 4034 T.1, komplett liefern und einbauen.

- Sauberkeitsschicht aus C 12/15, Dicke 10 cm

- Schachtunterteil, DIN 4034, T. 1 -SU-M ,
einschl. Transport- und Montagehilfen

- ohne Gerinne

- Steigbuigel fur einlaufigen Steiggang nach DIN 19555,
Form B 310 mit Edelstahlkern, PE-Umhillung (orange) und
profilierter Auftrittsflache

- alle Fertigteile Betonfestigkeitsklasse C 35/45 nach DIN EN
206, FBS-Qualitat, unter Verwendung von HS-Zement,
wasserundurchldssig, mit hohem Widerstand gegen starken
chemischen Angriff durch biogene Schwefelsaure,
Expositionsklasse XA 2

- mit Offnung (Futterrohr/Kernbohrung) passend zu
Zu- und Ablauf

lichte Hohe: h= 1000 mm
Schachtanschlisse: 1x Offnung DN 350 fiir Ablauf
PE-Rohr, d280 mm
1x Offnung DN 200 fiir Zulauf
PE-Rohr, d110 mm

Herstellung der Einbindungen der Zu- und Ablaufleitungen in
das Schachtbauwerk, inkl. Lieferung Einbau der Dichtelemente
fur gas- und wasserdichte Rohrdurchfiihrung, geeignet fir
driickendes Wasser flir Bauwerke ohne Dichtungsbahn,
dichtend gegen Futterrohr oder Kernbohrung, Dichtungseinsatz
doppelt, beidseitig dichtend.

Material der Metallteile: Edelstahl V4A (1.4571)

Zulauf:
Rohrdurchmesser auf3en: 110 mm
Nennweite Futterrohr/Kernbohrung: 200 mm

Ablauf:
Rohrdurchmesser auf3en: 280 mm (Bestand)
Nennweite Futterrohr/Kernbohrung: 350 mm

Die Position versteht sich als Komplettposition aller
notwendigen Arbeitsschritte fir eine ordnungsgemafe und
fachgerechte Ausflihrung der Bauleistung.
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7.2.90.

Einzurechnen sind Liefern, Abladen, Abfahren, Einbau- und
Montage-, Stutz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und
Anpassungsarbeiten, einschlief3lich alle fur die Bauleistung
bendtigten Materialien, Baustoffe und Geréte.

Inkl. der Vermessung des vorhandenen Schachtes 63I1
durch ein zugelassenes Vermessungsbiiro als Grundlage
fur die Materialbestellung. Die Anschlusshohen,
Nennweiten und Abwinklung der Zu- und Abldufe sind in
der Ortlichkeit zu ermitteln, inkl. Dokumentation
(Schachtdatenblatt).

Statik geman Vorbemerkungen.

Ersatz fir Druckleitungsendschacht 6311(gemaf/analog Skizze)

1,000 St

Einbau Schachtgerinne als Zulage
Zulage zu vorherigen Position flir nachtraglichen Einbau eines
Gerinnes/Auftritt in den Druckleitungsentschacht

- Herstellung des Sohlgerinnes unter Berucksichtigung der
Aussparung (ca. 0,4 m x 0,4 m) am Zulauf fir
Flanschanschluss im Schacht
bis Ho6he Kanalscheitel und der Auftrittsflachen aus
Kanalklinkern nach DIN 4051, Neigung
der Berme 1 : 20, Breite der Berme beidseitig mind. 30 cm

- Einbringen des Fillbetons C 35/45

- eingeschlossen sind auch die wasserdichten Ausfiihrungen
zwischen Klinkermauerwerk und Schachtfertigteilen

lichte Schachttiefe: ca.1,75m
Schachtanschlisse: 1x Offnung DN 350 fiir Ablauf
PE-Rohr, d280 mm
1x Offnung DN 200 fiir Zulauf
PE-Rohr, d110 mm

Die Position versteht sich als Komplettposition aller
notwendigen Arbeitsschritte fiir eine ordnungsgemafie und
fachgerechte Ausfihrung der Bauleistung.

Einzurechnen sind Liefern, Abladen, Abfahren, Einbau- und
Montage-, Stiitz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und
Anpassungsarbeiten, einschlief3lich alle fur die Bauleistung
bendtigten Materialien, Baustoffe und Geréate.

1,000 St
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7.2.100. Schachthals/Konus Beton (SH-M) DN 1000/625*600

Schachthals DN 1000/625*600 als Fertigteil, FBS-Qualitat, DIN
EN 1917 und DIN 4034 T.1, liefern und einbauen.

- Steigbugel fur einldufigen Steiggang nach DIN 19555,
Form B 310 mit Edelstahlkern, PE-Umhdillung (orange) und
profilierter Auftrittsflache

- alle Fertigteile Betonfestigkeitsklasse C 35/45 nach DIN EN
206, FBS-Qualitat, unter Verwendung von HS-Zement,
wasserundurchlassig, mit hohem Widerstand gegen starken
chemischen Angriff durch biogene Schwefelsaure,
Expositionsklasse XA 2

- Verbindung der Schachtfertigteile mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN 4060, mit Lastlbertragungsring
bzw. kombinierten Dicht- und Lastlibertragungselement

Schacht 6311

1,000 St

Summe 7.2. TITEL: Schachtneubau = e

Summe 7. Schachte
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8.1.

8.1.10.

Pumpschacht / Messschacht
TI1T E L: Bauteil

Einzubauen ist ein Pumpenschacht aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN 4034 T.1 mit
vorgefertigter Voute sowie nach FBS-Qualitatsrichtlinie.

Schachtbauteile bewehrt fir SLW 60.
Schéachte auftriebssicher bis Gelandeoberkante.

Die Wasserundurchlassigkeit des Bauwerkes ist zu
gewahrleisten.

Bei Stahlbetonarbeiten werden die erforderlichen Stahleinlagen
nicht gesondert vergiitet. Betonschachtfertigteile sind mit
Wandstarken von mindestens 120 mm zu liefern.

Anschlisse an Schachte sind dicht auszufihren.

Samtliche Einbindungen sind mit der Schachtwand innenbundig
abzuschlieRen.

Alle vorhandenen Sohlhéhen sind vor Baubeginn vom AN zu
Uberprifen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergitet und ist
einzurechnen.

Vor dem Versetzen des Pumpenschachtes hat der AN eine
Bauwerksstatik, einschlieRlich ggf. erforderlicher
Auftriebsberechnung, incl. Fundament- und Abdeckplatten,
entsprechend der értlichen Gegebenheiten aufzustellen. Der
statische Nachweis ist dem AG spatestens zwei Wochen vor
dem Einbau zu tbergeben.

Die Kosten fir die Erstellung der Statik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Die Schachttiefe wird definiert als lichter Abstand zwischen
Schachtsohle und Oberkante Schachtabdeckung.

Sauberkeitsschicht Beton C12/15

Ortbeton als Sauberkeitsschicht fir Sonderbauwerke,
C12/15, Dicke 10 cm liefern, einbauen und eben
abziehen.

Der Aufwand fur die Schalung ist einzurechnen.

5000 m3 ..
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8.1.20. Werksplanung - Pumpenschacht

Werksplanung, Werkszeichnungen fiir den Bau
des Schachtpumpwerkes 63D264(PW),
inkl. Ausristung und Abdeckung anfertigen.

Die Werkszeichnungen sind dem AG 2 Wochen vor der
Ausflhrung zur Bestatigung vorzulegen.

1,000 St

8.1.30. Fertigteilbauwerk DN 2000 Pumpenschacht 63D264
Stahlbetonfertigteile fiir Bauwerk DN 2000 mit monolithischem
Unterteil mit Pumpensumpf passend zu vorhandenen Flygt-
Pumpen - gemaf/analog Zeichnung-Nr. 3.4.1,
Abdeckplatte DN 2000 mit Offnung 1200 x 900 mm und
Kernbohrung DN 80 fiir Einbau Schieber gemaf/analog
Zeichnung-Nr. 3.4.1,
Bauwerk nach Zeichnung des AG und Werksplanung des AN

lichte Tiefe: bis 3,50 m
Schachtanschlisse:

- 1x Zulauf DN 250 Stz, TFK 160 (Muffe)

- 3x Muffe passend zu KSR aus PVC, d= 110 x 5,3 mm
- 1x Muffe passend zu SR aus PVC, d= 110 x 5,3 mm

- 1x Offnung DN 200 (Kernbohrung) fiir Druckrohrleitung
- 1x Offnung DN 250 (Kernbohrung) fiir Be-/Entliiftung

Fertigteile in FBS-Qualitat aus Stahlbeton
wasserundurchlassig C40/50, XC2, XF3, XA2,

unter Verwendung von HS-Zement, ahnlich DIN EN 1917
in Verbindung mit DIN 4034 Teil 1, inkl. Bewehrung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, liefern und auf der Baustelle einbauen.

1,000 St

8.1.40. Abdeckplatte mit AbmaBen 1,70 m x 1,40 m x 0,27 m
Abdeckplatte mit Abmafien 1,70 m x 1,40 m x 0,27 m,
mit Einstiegs-/Montagetffnung im Lichten 1,2 m x 0,9 m -
gemalfd/analog Zeichnung-Nr. 3.4.1.

als Fertigteil in FBS-Qualitat aus Stahlbeton
wasserundurchlassig C40/50, XC2, XF3, XA2,

unter Verwendung von HS-Zement, ahnlich DIN EN 1917
in Verbindung mit DIN 4034 Teil 1, inkl. Bewehrung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, liefern und auf der Baustelle einbauen.

1,000 St
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8.1.50. Schachtabdeckung regensicher, rechteckige

Schachtabdeckung, regensicher, rechteckig, aus Edelstahl,
bestehend aus klappbarem Deckel und Rahmen.

Ausfuhrung in Anlehnung nach DIN 1239:2018-4, geeignet fur
den Einsatz in Ex-Zone 1.

Deckel aus mind. 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte
Uberhoht, mit innerer Querversteifung.

Verschlusseinrichtung entsprechend der Gré3e und Ausfiihrung,
Edelstahl-Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu
I6sender Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden
Scharnieren. Zwischen Deckel und Rahmen befindet sich eine
insektensichere Gummidichtung( frost- und witterungs-
bestandig).

Stabiler Rahmen an dem der Deckel befestigt ist. Rahmen zum
Andibeln im Schachtinneren.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweilt,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Anschlisse fiir Potentialausgleich vorbereitet.
Sicherheitsschlol zur Einbruchhemmung, mit Profilzylinder.
Einschlief3lich Bedienungsschlissel.
Ausstattungsmerkmale:

* Werkstoff 1.4404 (316L)

* Lichte Schachtéffnung

* Scharnierseite (S) 1200 mm

* Breite (B) 900 mm

- Anzahl der Segmente: 1

- selbsteinfallender Verschluss, Deckel nur von oben zu 6ffnen
und zu schliefen

- Rahmen aus Z-Profil mit einer umlaufenden, vollig
abschlieflenden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und
witterungsbestandig), senkrechten Dibellaschen mit einer
Lange von 105 mm,
Rahmenbreite: 60 mm,
Rahmenhdhe: 60 mm

- Mittig aufgeschweildter Dunsthut DN150, mit Haube und
insektensicherem Edelstahlsieb

liefern und auf Pumpenschacht nach Herstellervorgaben
montieren.

1,000 St
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8.1.60. Werksplanung - Messschacht

Werksplanung, Werkszeichnungen fiir den Bau
des Messschachtes 63D266,
inkl. Ausristung und Abdeckung anfertigen.

Die Werkszeichnungen sind dem AG 2 Wochen vor der
Ausflhrung zur Bestatigung vorzulegen.

1,000 St

8.1.70. Fertigteilbauwerk DN 1500 Messschacht 63D266
Stahlbetonfertigteile fiir Bauwerk DN 1500 mit monolithischem
Unterteil mit Pumpensumpf DN 400 und Gitter - gemaf/analog
Zeichnung-Nr. 3.4.2,
Abdeckplatte DN 1500 mit Offnung DN 800 mm fiir Abdeckung
DN 800, Klasse D 400,
Bauwerk nach Zeichnung des AG und Werksplanung des AN

lichte Tiefe: bis 2,50 m
Schachtanschlisse:

- 2x KG-Muffe DN 150 fir Be-/Entluftung
- 2x Offnung DN 200 (Kernbohrung) fur Druckrohrleitung
- 1x Offnung DN 200 (Kernbohrung) fir KSR

Fertigteile in FBS-Qualitat aus Stahlbeton
wasserundurchlassig C40/50, XC2, XF3, XA2,

unter Verwendung von HS-Zement, dhnlich DIN EN 1917
in Verbindung mit DIN 4034 Teil 1, inkl. Bewehrung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, liefern und auf der Baustelle einbauen.

1,000 St s e

8.1.80. Schachtabdeckung rund, D 400, LW 800, verschlieBbar, liefern und einbauen
MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400
BUDALOCK

Entsprechend DIN EN 124-2
KIWA gepruft und gemaf den Anforderungen der
Gutesicherung nach RAL-GZ 692

Lichte Weite 800mm, tagwasserdicht, geruchs- und gasdicht bei
Kanal- und Fakalgasen, mit Scharnier, mit 2 Verriegelungen

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 800mm, rund, mit
Scharnier, Rahmenhéhe 110mm

Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht, mit él- und
benzinbestandiger NBR-Dichtung, mit Scharnier,
Inspektionsstellung gréfer 100 Grad,bei 90 Grad
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8.1.90.

8.1.100.

herausnehmbar, mit 2 Verriegelungen, Vierkant-
Edelstahlschraube M20 x 79mm

inkl. Betonauflagering

MeierGuss Art.-Nr.: B937975 (Betonauflagering) bei Anwendung

zum Aufbau auf Betonfertigteile DIN V 4034 - Teil 1

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400 BUDALOCK,

Artikelnummer: B273700

liefern und geman den Herstellervorschriften einbauen.

1,000 St

Dichtheitspriifung Schacht DN 2000
Fertigteilschacht DN 2000 des Pumpenschacht
auf Dichtheit prufen.

Schachttiefe bis 3,50 m

Dichtheitsprufung zum Nachweis der Wasserdichtheit
nach DIN EN 1610, Schachtbauwerke, Protokollierung
nach ATV-M 143, Teil 6. EinschlieBlich Lieferung und
Einbau der Abdichtungen fiir Wandéffnungen.

Einschliel3lich Lieferung und Beseitigung des zur
Prufung bendtigten Mediums. Einschliellich aller
weiteren Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St

Dichtheitspriifung Schacht DN 1500
Fertigteilschacht DN 1500 des Messschacht
auf Dichtheit prifen.

Schachttiefe bis 2,50 m

Dichtheitsprifung zum Nachweis der Wasserdichtheit
nach DIN EN 1610, Schachtbauwerke, Protokollierung
nach ATV-M 143, Teil 6. EinschlieBlich Lieferung und
Einbau der Abdichtungen fir Wandéffnungen.

Einschlie3lich Lieferung und Beseitigung des zur
Prifung bendtigten Mediums. Einschliellich aller
weiteren Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St

Summe 8.1. TITE L: Bauteil
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8.2

8.2.10.

8.2.20.

8.2.30.

TITE L: Ausriistung

Ausriistung fiir Pumpenschacht 63D264

Die Aufstellteile sind passend zu den vorhandenen
Abwasserpumpen - Flygt-Tauchmotorpumpen vom Typ
N3127.070 - zu liefern.

Stationadre Nassaufstellung

Stationare Nassaufstellung (konventionelle Schachte)

Gleitklaue fir stabile, schwingungsarme Doppelrohr-
fuhrung fur stationare, vertikale Nassaufstellung, zum
Anschluss an schraubenlosen Kupplungsful3.
Einrohr-/Seilfuhrungen sind nicht zugelassen.

Kupplungsful® DN 100 GG, 90°, inkl. Befestigungsmaterial,
2 x 2,9 m Fuhrungsrohr DN 60,3 x 3,6 mm,
Material Edelstahl, Werkstoff 1.4571.

Obere Fihrungsrohrhaltereinheiten, Edel-

stahl, Werkstoff 1.4571, fir Halterung des Flhrungsrohres, des
Kabels und der Kette, inkl. Befestigungsmaterial, Werkstoff
1.4571.

2,000 St

Lastenaufnahmeeinrichtung im Hebezeugbetrieb

Lastenaufnahmeeinrichtung im Hebezeugbetrieb,
Ausfihrung als kurzgliedrige Kette mit Zwischen-
gliedern im 1m Abstand (gem. EG - Maschinenricht-
linie und UVV),

Werkstoff Edelstahl 1.4571,

max. Last 200 kg, Lange : 5 m

2,000 St

Abwasserpumpen umsetzen

Vorhandene Flygt-Tauchmotorpumpen vom Typ N3127.070 aus
Pumpenschacht 63E1 (Bestand), inkl. Anschlusskabel
ausbauen und in neuen Pumpenschacht 63D264(PW) wieder
einbauen.

Anschlusskabel im Pumpenschacht sicher lagern.

2,000 St
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Alle Rohrleitungen in den Bauwerken sind aus
langsnahtgeschweilitem Edelstahirohr nach DIN EN ISO
10217-7 (bisher 17457) Werkstoff 1.4571, im Vollbad gebeizt
und passiviert, mit Toleranzen D2/T3 fir den
AuBendurchmesser und die Wanddicke nach DIN EN ISO 1127
auszufihren.

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Nachstehende Ausfihrungsrichtlinien und Vorschriften gelten

sowohl fir die in der Werkstatt des AN als auch auf der

Baustelle auszufihrenden Arbeiten.

Allgemein gelten folgende Vorschriften und Normen:

- TRR 100 Bauvorschriften Rohrleitungen aus metallischen
Werkstoffen

- DIN EN 805 Verlegerichtlinien fir Gas- und Wasserrohrnetze

- DIN EN 1011-1 SchweiRen- Empfehlungen zum Schweil3en
metallischer Werkstoffe

- DIN EN ISO 15609 Anforderung und Qualifizierung von
Schweillverfahren

- DIN EN ISO 13920 Schweifen und Allgemeintoleranzen

Rohrverbindungen sind als StumpfschweilRung oder als
Flanschverbindung mit VorscheilRbund oder -bdrdel und
Losflansch aus Edelstahl 1.4571 zu realisieren. Es sind
abwasserbestandige chlorfreie Flanschdichtungen zu
verwenden. Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind
Mischbauweisen unzulassig. Bei Verbindung von
unterschiedlichen metallischen Werkstoffen sind Isolierflansche
zur Vermeidung von elektrochemischer Korrosion einzubauen.

Bei der Be- und Verarbeitung von Edelstahlerzeugnissen (z.B.
Rohrleitungen, Formstiicke, Rohrhalterungen) sind folgende
allgemeinen Forderungen einzuhalten:

- raumliche Trennung bei der Lagerung und Verarbeitung der
nichtrostenden Stahle von Normalstahl bzw. unlegierten
Stéhlen.

- Vermeiden von jeglichem Kontakt mit unlegierten oder niedrig

legierten Stahlen (z.B. Auflage- und Spannelemente,
Anschlagmittel, Werkzeuge, Bursten).

Kdénnen diese Forderungen durch den AN nicht sicher erfullt
werden, sind nicht nur die SchweilRinahte, sondern die gesamte
Rohrleitung ohne Mehrvergltung nach der Bearbeitung zu
beizen und zu passivieren.

Es ist grundsatzlich Schutzgasschweilung / WIG- Schweil3ung
einzusetzen. Schweillverbindungen sind unter
Werkstattbedingungen unter Einsatz geeigneter
Formierverfahren und -einrichtungen herzustellen. Die
Schweilstellen sind dabei auf der Innenseite mit inerten
Gasgemischen zu spullen, um unzuldssige Anlauffarben,
insbesondere im Bereich der Wurzel, zu verhindern. Der Einsatz
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von Formierpasten ist unzulassig. Anlassfarben Uber strohgelb
im Wurzelbereich sind nicht zugelassen. Beim Auftreten von
unzulassigen Anlauffarben (z.B blau, braun) missen die Nahte
anlauffarbenfrei nachbehandelt werden, z.B. durch Schleifen mit
geeigneten Schleifmitteln, Beizen oder Strahlen mit
Microglasperlen. Beim Beizen mit Beizpaste ist das Spllwasser
ordnungsgemalf zu entsorgen.

BaustellenschweiBung ist auf ein Mindestmal} zu beschranken.
Mehraufwendungen hierfir werden nicht gesondert vergutet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen

SchweiRndhte missen mindestens in einem Qualitatsstandard
gemal der Bewertungsgruppe "C" nach DIN EN 1SO5817
ausgefihrt werden. Ziindstellen neben der Schweifinaht und
Schweilspritzer sind zu vermeiden und mussen ggf. durch
Schleifen und Polieren beseitigt werden. Es sind nur fir
Edelstahl zulassige Schleifmittel zu verwenden.

Fir die SchweilRarbeiten dirfen nur geprifte Schweiller zum

Einsatz kommen, die ein gliltiges Schweil’priifzeugnis nach DIN

EN I1SO 9606-1 fur geforderte Schweillverfahren, Halbzeuge,

Nahtart, Werkstoffgruppe, Schweil3position und Nahtausfiihrung

vorweisen kénnen. das ausfihrende Unternehmen hat die

schweildtechnischen Qualitadtsanforderungen nach DIN EN I1SO

3834

zu erfillen. Vom AN sind folgende qualitatssichernde

Maflnahmen vorzusehen und in die Einheitspreise der

Rohrleitungspositionen einzukalkulieren:

- Schweillaufsicht

- Dokumentation der durchgefiihrten Schweiltarbeiten jedes
Schweilers mit Ubergabe an den AG

- Priifung von Schweifl3ndhten

Es wird weiterhin auf die Technische Richtlinie der
Stadtentwasserung Dresden GmbH sowie auf das DWA-
DVWK-Merkblatt M 275 "Rohrleitungen fir den Bereich der
technischen Ausrustung von Klaranlagen verwiesen, das auch
fur Abwasserpumpwerke und Sonderbauwerke mit besonderen
technischen Ausrustungen im Bereich der Stadtentwasserung
Dresden GmbH anzuwenden ist.

Falls nicht aufgrund héherer Nenndriicke grofiere Wanddicken
erforderlich sind, sind fir Nenndruck/Flanschanschlussmaf3 PN
10 folgende Rohrabmessungen nach DIN EN ISO 1127 zu
verwenden:

DN 100: 114,3x 2,6

Fir die Bauwerksanschlusse der Rohrleitungen am Beton- und
Stahlbau z.B. Horizontal- und Vertikalschellen, Gleit- und
Festlager, Hangungen, Stitzen, Bécke, dynamisch
beanspruchte Rohrhalterungen, Hilfskonstruktionen) sind vom
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8.2.40.

8.2.50.

AN im Zuge der Werksplanung die erforderlichen statischen
Berechnungen entsprechend der Rohrleitungskrafte aus
Prifdruck, dynamischen Kraften und der Rohrleitungsmassen
im Betriebszustand durchzufiihren sowie in den zu erstellenden
Isometrie, Werkstatt- und Montagezeichnungen und
Materialaufstellungen zu bertcksichtigen. Die dafur
erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der
ausgeschriebenen Positionen Werksplanung/Technische
Dokumentation einzurechnen.

Fir die gelieferten Rohre und Formstiicke (Kaufteile) sind dem
AG die Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204 (D) des
Herstellers mit der Bestandsdokumentation zu Ubergeben. Die
daflr erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise
der Rohrleitungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Alle nachfolgend ausgeschriebenen Rohrleitungen und
Formstlicke aus Edelstahl sind als System ausgeschrieben. Die
in den entsprechenden LV- Positionen vorgegebenen
Rohrleitungslangen dienen nur als Richtwert und sind vom AN
zu Uberprifen und ggf. vor dem Einbau zu korrigieren.
Nachtrage zu Langenanderungen, sofern sie nicht durch den
AG zu vertreten sind, werden ausgeschlossen.

Absperrschieber DN 100, Bauform F4
Absperrschieber (Keilschieber) flir Abwasser, Abwasser,
Baulange nach EN 558, Grundreihe 14 Kurzbauform F4, DN
100, PN 16, liefern und montieren.

Material:

- Gehause, Absperrkeil und Haube aus Gusseisen
EN-JS 1030 (GGG 40)

- Korrosionsschutz innen und aufden Epoxid-Beschichtung
RAL 5005 (blau)

- einschlieRlich Handrad

- Dichtung, weichdichtend

- Absperrkeil allseitig mit NBR vulkanisiert

- Spindel aus 17% Chromstahl

Fabrikat VAG

2,000 St

RickfluBsperre DN 100
RuckfluBsperre fir Abwasser Baulange nach EN 558,
Grundreihe 48 (DIN 3202, F6), weichdichtend nach EN 16767,
100% freier Durchgang, DN 100, PN 16,

Material:
- Gehause aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)

Druckdatum: 10.04.26

Seite: 94



Projekt:
LV:

Bii-250440A

Angebotsaufforderung

105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

8.2.60.

8.2.70.

8.2.80.

- Klappenscheibe aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)

- weichdichtend nach DIN 12334, Klappe umhtillt mit EPDM

- Korrosionsschutz: Innen und auf3en EP-P
(Epoxy-Pulver-Beschichtung), RAL 5005 (blau)

liefern und montieren.

Fabrikat VAG RETO-STOP

2,000 St

FF-Stiick Edelstahl, DN 100

Formteil als FF-Stlick aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, PN 10,
ein-schl. aller SchweilRarbeiten, Beizen und Passivieren,

Formteil bestehend aus:

- 1x Abwasserdruckrohr aus langsnaht-geschweil3tem
Edelstahlrohr DN 100 (114,3 x 2,6 mm); Lange ca. 400 mm
(nach ortlichem Aufmald).

- mit 2x Vorschweil3bordel mit Losflansch aus
Edelstahl DN 100, PN 16

2,000 St

Hosenstlick-Stiick aus Edelstahl

Formteil als Hosenstilick-Stlick aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571,
PN 10, einschl. aller Schweif3arbeiten, Beizen und Passivieren,

Formteil bestehend aus:

- 1x Hosenstlick-Stiick DN 100/ DN 100/ DN 100
(114,3 x 2,6 mm)

- mit 3x Vorschweil3bordel mit Losflansch aus
Edelstahl DN 100, PN 16

1,000 St

F-Stiick Edelstahl, DN 100

Formteil als F-Stiick mit eingeschweil3ten Abzweig 45° (mit
Flansch) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, PN 10, einschl. aller
Schweilarbeiten, Beizen und Passivieren,

Formteil bestehend aus:

- 1x Abwasserdruckrohr aus langsnaht-geschweil3tem
Edelstahlrohr DN 100 (114,3 x 2,6 mm) mit eingeschweilten
Abzweig 45° (mit Flansch); Lange ca. 800 mm
(nach ortlichem Aufmal).

- mit 2x Vorschwei3bérdel mit Losflansch aus
Edelstahl DN 100, PN 16

1,000 St .
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8.2.90. Blindflansch PN 16 mit Stutzen und Kugelhahn

Blindflansch PN 16 mit Stutzen und Kugelhahn 1 2" aus
Edelstahl, Werkstoff 1.4571.

1,000 St

8.2.100. Flanschverbindung DN 100, PN 10/16, im Pumpwerk
Flanschverbindung DN 100, PN 10/16
fur Einbau im Pumpenschacht

bestehend aus:

- Sechskantschraube Gite A2

- Sechskantmuttern Gite A4
- doppelte Edelstahl-U- Scheiben

- Isolierhinterlegscheibe

- Flachdichtung

- Mylarrohr

liefern und montieren.

10,000 St s e

8.2.110. Spindelschieber DN 250
Spindelschieber nach DIN 19569 Teil 4 am Zulauf DN 250 Stz,
aus Edelstahl, Werkstoff 4.301; Einbautiefe ca. 2,25 m, Form
gerundet - fUr Einbau in Stb-Schacht DN 2.000,
Spindelverlangerung, Halterungen, Antrieb mit Vierkant und
Bedienungsschlissel, inkl. Abdichtung der
Deckendurchfiihrung.

1,000 St s e

8.2.120. Prallblech aus Edelstahl - Zulauf DN 250
Prallblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 fir Zulauf DN 250
Stz gemal Zeichnung (Beachte: Schieber am Zulauf)

1,000 St s e

8.2.130. Ringraumdichtung fiir Druckrohrleitung DN 100
Ringraumdichtung, druckwasser- und gasdicht passend zur
Kernbohrung DN 200 und zur Druckrohrleitung DN 100 (d 114,3
mm) aus Edelstahl.

1,000 St

8.2.140. Ringraumdichtung fiir Be-/Entliiftungsleitung DN 150
Ringraumdichtung, druckwasser- und gasdicht passend zur
Kernbohrung DN 250 und zur Be-/Entliftungsleitung DN 150 (d
168,3 mm) aus Edelstahl.

1,000 St s e
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8.2.150.

8.2.160.

8.2.170.

8.2.180.

Multi-Joint-Kupplung DN 100

Multi-Joint-Kupplung 3057 Plus E-Stlick, DN 100, geeignet fir

Edelstahlrohrleitung (Ubergang Edelstahl-/PE-Druckrohr im Erd-

reich)

- Kérper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45
nach EN-GJS-450-10

- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-
Standard und EN 14901

- NBR Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C),

- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des
Spannbereiches

- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fikser

- Edelstahl A2 (AISI 304) Muttern und Unterlegscheiben.

Inklusive Nachisolierung Rohrverbindung im Erdreich

1,000 St .,

Schieberkappe fiir Abwasserschieber DN 250
Schieberkappe DIN 4056 fiir Abwasserschieber vollstandig aus
Gusseisen, Fabrikat VAG o. gleichwertig liefern und, geman
Bauwerkszeichnung, einbauen.

1,000 St .

Pfosten mit Hinweisschild-Absperrschieber

Hinweisschild DIN 4068 fur Absperrschieber, aus Kunststoff mit
auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern, mit Grundplatte,
Rahmen und Hinterlegplatte.

Einschl. Schilderpfosten aus profiliertem und verwitterungs-
bestandiger Aluminiumlegierung, Durchmesser 48 mm, Lange
2,50 m, mit Kunststoffabdeckkappe und Erdanker, Typ SPAL
60/2500 sowie Befestigungsplatten aus Aluminium und
Montagematerial aus Edelstahl liefern und aufstellen.

Einzurechnen sind die Erdarbeiten und das erforderliche
frostfrei gegriindete Fundament aus Beton C 12/15, einschl.
aller Materialien und Nebenleistungen.

Abstimmung Beschriftung und Aufstellort mit AG.

1,000 St

Sicherheitssteigleiter (ohne Fallschutzschiene)
Sicherheitssteigleiter, einschlieRlich notwendiger
Befestigungsmittel, aus Edelstahl liefern und montieren.

Sicherheitssteigleiter mit Rechteckholmprofil und
Vierkantsprossen aus U-Profil, gelocht, mit mittig angebrachter,
versenkbarer Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl.
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Werkstoff: WS 1.4571
Holm: 40 x 20 mm
Sprossen: rutschsicher, 30 x 30 mm
Sprossenabstand: 250 mm
Auftrittsbreite: 400 mm
Auftrittstiefe: mind. 150 mm
Lange: ca. 2,90 m

Schachtleiter entsprechend DIN EN 14396.

Befestigung mit Schwerlastdubeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-
kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.

Inkl. aller Materialien.

1,000 St s

8.2.190. Einsteighilfe, ortsfest und versenkbar
Ortsfeste, versenkbare Einstiegshilfe aus Edelstahl 1.4571,
verlangerte Ausfuhrung, Halterohr mit Griff und Rohrhdilse zur
Montage an Schachtwand, mit Arretierung des Halterohrs in der
Rohrhiilse, liefern und einbauen.

Einschl. aller Materialien.

Huilse mit Schwerlastdibeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-
kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.

1,000 St

8.2.200. Be- und Entliftungsrohre DN 150
Be- und Entliftungsrohre DN 150 aus Edelstahl 1.4571 mit 90°
Bogen liefern und montieren, inkl. Rohrhalterungen fur
Befestigung im Schacht DN 2.000,
inkl. Manschette fiir Ubergang Edelstahl-/PVC-Rohr und
Korrosionsschutz der Edelstahlteile im Erdreich.

1,500 M

8.2.210. PVC-Rohr DN 150
PVC-Rohr DN 150 als Beluftungsrohr, inkl. Rohrhalterungen fur
Befestigung im Schacht liefern und einbauen.

2,000 m L
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8.2.220. Zulage: PVC -Bogen 87° DN 150

PVC -Bogen 87° DN 150 liefern und einbauen.
Als Zulage zu Vorpositionen.

1,000 St s e

8.2.230. Be- und Entliftungskamin DN 150
Be- und Entliftungskamin DN 150 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571 mit diebstahlhemmend verschraubter Kappe und
Insektenschutzgitter,
inkl. Manschette fiir Ubergang PVC-/Edelstahlrohr und
Korrosionsschutz der Edelstahlteile im Erdreich.

1,000 St

Ausriistung fiir Messschacht 63D266

8.2.240. Plattenschieber DN 100
Plattenschieber fir Abwasser als Einklemmarmatur,
Baulange nach EN 558 Grundreihe 20 (DIN 3202 / K1),
mit Flanschanschluss nach EN 1092-2, DN 100, PN 16,
mit Handrad.

Fabrikat: VAG Zeta Plattenschieber

1,000 St s e

8.2.250. KROHNE-Magnetisch Induktiver Durchflussmesser, Typ OPTIFLUX 2300 F Ex

KROHNE-Magnetisch Induktiver Durchflussmesser
- Typ OPTIFLUX 2300 F Ex

Messwertaufnehmer OPTIFLUX 2000 F

Getrennte Ausfiihrung
- Nennweite: DN 100
- Anschluss: DN 100 PN 16
- Einbaulange: 250 mm, ohne Dichtungen u. Ringe
- Flanschmaterial: Stahl P250GH
- Messstofftemperatur: -5...+180°C/+23...+356°F.

abhangig vom Betriebsdruck.
- Gehause: Stahlblech
- Auskleidung: PFA
- Elektroden: Hastelloy C22

Fest montierte Elektroden mit 2 Elektroden Konstruktion
- Spulenisolationsklasse: H
- Explosionsschutz: FTZU 13 ATEX 0175X

I12G Exdb ebiallC T6...T3 Gb
I 2D Ex tb 1lIC T85°C...T180°C Db

- Schutzart: IP 66/67 (NEMA 4X/6) nach EN 60529
- Kabel (Signal): 40 m
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- Kabelanschluss: Anschlusskasten Aluminiumdruckguss
- Kabelverschraubung: M20 x 1,5
- Einbau Bedienungsanleit.: Deutsch / Mehrsprachig
- Kalibrierung: GK
- E-S-Ringe: Ohne
- Lackierung: KROHNE standard (KROHNE Grey)
PED Gruppe 1 - Gasen
CE / NOBO Markierung

APPLICATION DATA

- Messstoff: Abwasser

- Messbereich: 0.0 ... 60.0 m3h
- Temperatur: 20.0 °C

- Druck: 3.0 bar Gber

- Dichte: 1.0 kg/l

- Viskositat: 1.0 mPa.s

Hersteller/Typ: KROHNE OPTIFLUX 2300 F
liefern und einbauen.

1,000 St

8.2.260. KROHNE Durchfluss Messumformer, Typ IFC 300 F Ex
KROHNE Durchfluss Messumformer
- Typ IFC 300 F Ex
Feldgehause mit Wandhalterung
mit 3 x 100% Diagnose
Leerrohrerkennung, Leitfahigkeitsmessung
- Inkl. Software: PACTWARE
- Messunsicherheit: sieche TDS
- Hilfsenergie: 100-230 V AC, 50/60 Hz
(85-250V) - [22 VA]
- Explosionsschutz: FTZU 12 ATEX 0198 X
I 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
I 2D Ex tb llIC T 85°C Db; IP66/67
Klemmen-Anschlusskasten Ex "e"
Konsole mit Anschlussdose
Exclusiv Rohr Befestigungssatz
- Kabelverschraubung: 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 mit Blindstopfen
- Bedienungsanleitung: Deutsch
- Programmierung: Deutsch
- Prozessdiagnostik: Standard
Gasblasen, Elektrodenfunktion,
Strémungsprofilerkennung,
Temperaturanzeige
- Messumformergehduse: Standard, Aluminium
- Schutzart: IP 66/67 (NEMA 4X/6) nach EN 60529
- Kommunikation: Basic 1/0 (CG-Kennung 100)
- 1. Stromausgang HART, aktiv / passiv
- 2. Puls- / Statusausgang passiv
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- 3. Statusausgang passiv
- 4. Statusausg/Steuereing passiv
APPLICATION DATA
Impulsausgang 1: p/m?
Pulsbreite 1: 50.0 ms
Stromausgang 1: 4.0 ... 20.0 mA
Bereich Stromausgang 1: 0.0 ... 60.0 m3h
Anzeige MW 1.Seite: m3h
liefern und an Auftragnehmer fiir Los 2 - EMSR (bergeben.
1,000 St s
8.2.270. FF-Stiick Edelstahl, DN 100
Formteil als FF-Stlick aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, PN 10,
einschl. aller Schweil3arbeiten, Beizen und Passivieren,
Formteil bestehend aus:
- 1x Abwasserdruckrohr aus langsnaht-geschweil3tem
Edelstahlrohr DN 100 (114,3 x 2,6 mm); Lange= 200 mm.
- mit 2x Vorschweif3bérdel mit Losflansch aus Edelstahl DN 100,
PN 16
2,000 St s e
8.2.280. PaB- und Ausbaustiick, DN 100
Pal3- und Ausbaustiick, DN 100, PN 10, mit einseitig
durchgehenden Gewindestangen Typ BF4, Baulange 320 mm
aus Edelstanhl;
Fabrikat: Busch Technology GmbH oder glw. Art
1,000 St s e
8.2.290. Flanschverbindung DN 100, PN 10/16, im Messschacht
Flanschverbindung DN 100, PN 10/16, Edelstahl ,
fur Einbau in Messschacht
bestehend aus:
- Sechskantschrauben Gite A2
- Sechskantmuttern Gite A4
- doppelte Edelstahl-U- Scheiben
- Isolierhinterlegscheibe
- Flachdichtung
- Mylarrohr
liefern und montieren.
4,000 St s e
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8.2.300.

8.2.310.

8.2.320.

Flanschverbindung DN 100, PN 10/16, Edelstahl ,
fur Einbau/Anschluss Plattenschieber, inkl. Pass-/Ausbaustlick

bestehend aus:

- Sechskantschraube/-bolzen  Glite A 2

- Sechskantmuttern Gite A4
- doppelte Edelstahl-U- Scheiben

- Isolierhinterlegscheibe

- Flachdichtung

- Mylarrohr

liefern und montieren.

1,000 St

Sicherheitssteigleiter (ohne Fallschutzschiene)

Sicherheitssteigleiter, einschlieRlich notwendiger
Befestigungsmittel, aus Edelstahl liefern und montieren.

Sicherheitssteigleiter mit Rechteckholmprofil und
Vierkantsprossen aus U-Profil, gelocht, mit mittig angebrachter,
versenkbarer Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl.

Werkstoff: WS 1.4571

Holm: 40 x 20 mm

Sprossen: rutschsicher, 30 x 30 mm
Sprossenabstand: 250 mm

Auftrittsbreite: 400 mm

Auftrittstiefe: mind. 150 mm

Lange: ca. 2,10 m

Schachtleiter entsprechend DIN EN 14396.
Befestigung mit Schwerlastdiibeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-
kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.

Inkl. aller Materialien.

1,000 St

Einsteighilfe, ortsfest und versenkbar

Ortsfeste, versenkbare Einstiegshilfe aus Edelstahl 1.4571,
verlangerte Ausfuhrung, Halterohr mit Griff und Rohrhdilse zur
Montage an Schachtwand, mit Arretierung des Halterohrs in der
Rohrhiilse, liefern und einbauen.

Einschl. aller Materialien.

Flanschverbindung DN 100, PN 10/16, fiir Einbau/Anschluss Plattenschieber/PA-Stiick
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Hulse mit Schwerlastdiibeln (hohe Traglast, kraft-
kontrollierte mechanische Verankerung, drehmoment-
kontrolliert, Feuerwiderstand R30 - R120) befestigen.

1,000 St s e

8.2.330. Ringraumdichtung fiir Druckrohrleitung d 110
Ringraumdichtung, druckwasser- und gasdicht passend zur
Kernbohrung DN 200 und zur Druckrohrleitung DN 100 aus PE
(d 110 mm).

2,000 St L

8.2.340. Ringraumdichtung fiir Kabelschutzrohr d 110
Ringraumdichtung, druckwasser- und gasdicht passend zur
Kernbohrung DN 200 und Kabelschutzrohr d 110.

1,000 St

8.2.350. PVC-Rohr DN 150
PVC-Rohr DN 150 als Beliftungsrohr, inkl. Rohrhalterungen fir
Befestigung im Schacht liefern und einbauen.

5,000 M L e

8.2.360. Zulage: PVC -Bogen 87° DN 150
PVC -Bogen 87° DN 150 liefern und einbauen.

Als Zulage zu Vorpositionen.

2,000 St s

8.2.370. Be- und Entliftungskamin DN 150
Be- und Entliftungskamin DN 150 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571 mit diebstahlhemmend verschraubter Kappe und
Insektenschutzgitter,
inkl. Manschette fiir Ubergang PVC-/Edelstahirohr und
Korrosionsschutz der Edelstahlteile im Erdreich.

2,000 St s e

Summe 8.2. TITEL: Ausriistung e
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8.3. TIT E L: Inbetriebnahme / Dokumentation

8.3.10. Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation

Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation nach DWA-A
199-3 unter Beachtung der herstellerspezifischen
Betriebsanleitungen erstellen.

Ubergabe 2-fach und 1-fach digital spatestens 14 Tage
vor der Bauabnahme.

1,000 psch

8.3.20. Anlagendokumentation nach AIS
Fir die bestandsbeschreibende technische Dokumentation
sind vom AN die Daten der gewahlten und eingebauten
technischen Ausristung zusammenzustellen und in die
vom AG bereitgestellten Stammdatenblatter B zu Ubertragen.

Die ausgefullten Stammdatenblatter sind in analoger und
digitaler Form zu Ubergeben.

1,000 psch

8.3.30. Funktionspriifung und Probelauf
Funktionsprifung fiir alle eingebauten Pumpen und Armaturen
und Probelauf der Gesamtanlage im Beisein des AG.

Die Bereitstellung des Priifmediums fiir eine zweimalige Fillung
der Pumpenvorlage ist in den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch

8.3.40. Inbetriebnahme
Gesamtanlage in Betrieb nehmen.

Die Leistung umfasst alle hierfiir erforderlichen Abstimmungen
mit den Fachabteilungen des AG.

1,000 psch
Summe 8.3. TITEL: Inbetriecbnahme /Dok.. = e,
Summe 8. Pumpschacht/ Messschacht = e
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9. EMSR-Leitung / EMSR Gebaude

9.1. T I T E L: Kabelschutzrohre/-schacht

9.1.10. Kabelschutzrohr DN 100

Kabelschutzrohr DN 100 mit angeformter Steckmuffe aus PVC-
U, DIN 16873 und DIN 8061/62, mit eingeklebter Dichtung

d= 110 x 5,3 mm, inkl. Rohrboégen, Doppelsteckmuffen und Ab-
standshalter (in Teillangen)

9.1.20. Schutzrohr fiir Nutriox, DN 100
Schutzrohr fir Nutriox, DN 100 mit angeformter Steckmuffe aus
PVC-U, DIN 16873 und DIN 8061/62, mit eingeklebter Dichtung
d= 110 x 5,3 mm, inkl. Rohrboégen, Doppelsteckmuffen und Ab-
standshalter (in Teillangen)

12,000 M s e

9.1.30. Kalibrierung Kabelzugrohr/Schutzrohr
Kalibrierung Kabelzugrohre,
Kalibrierung aller verlegten Kabelzugrohre mittels Prifkdrper.
Inklusive Erstellung eines Kalibrierprotokolls.
Das Kalibrierprotokoll ist 3fach in Papier und als pdf fiir die
Enddokumention zu liefern.

67,000 M L

9.1.40. Verschlussbecher DN 100
Verschlussbecher DN 100 aus PE-HD passend zu Schutzrohr

1,000 St

9.1.50. Kabelzugschacht 0804
Kabelzugschacht 0804 aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen
nach DIN EN 1917, DIN 4034 T.1 bestehend aus

- Schachtunterteil: Abmafe im Lichten: 1,0mx1,0mx 1,5 m

- Abdeckplatte passend zum SU mit Offnung 0,7 m x 0,7 m

- ACO Kabelschachtabdeckung TRIGONA mit Arretierung,
lichte Flache 700 mm x 700 mm, Rahmenausfiihrung BEGU,
inkl. 2 Deckel ohne Luftung aus Gusseisen, Klasse D400,
tagwasserdicht

Inkl. Schachtanschlisse:

* Nord: ohne

*Ost:  1x Muffe fir KSR, d=110 x 5,3 mm
*8Sud: 3x Muffe fir KSR, d= 110 x 5,3 mm
* West: 4x Muffe fir KSR, d= 110 x 5,3 mm
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liefern und héhengerecht setzen.

1,000 St s e

9.1.60. Kernbohrung DN 200, inkl. Ringraumdichtung fiir Kabelschutzrohr d 110
Kernbohrung DN 200 in vorhandenen Kabelzugschacht
herstellen fiir nachtraglichen Anschluss von Kabelzugsrohren,
inkl. Ringraumdichtung, druckwasser- und gasdicht passend zur
Kernbohrung DN 200 und Kabelschutzrohr d 110.

8,000 St s

Summe 9.1. TITE L: Kabelschutzrohre/-sc.. @ e,
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9.2

9.2.10.

9.2.20.

9.2.30.

9.2.40.

TITE L: Instandsetzung EMSR-Gebaude

Bei den Malerarbeiten (innen) gilt zu beachten, das in den
Raumen die Schaltanlagen eingebaut sind, und dies zu
Behinderung flhren kann. Diese Behinderungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Folgende Hohen sind bei der Kalkulation der Arbeiten in den
Einheitspreisen zu berlcksichtigen:

Raumhohen im ca. 3,00 m

Erforderliche Gerustarbeiten werden nicht gesondert vergutet
und sind in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Die Leistungsausfiihrung ist mit dem Auftragnehmer fir Los 2 -
EMSR zu koordinieren, um gegenseitige Baubehinderungen
auszuschlieRen. Alle Aufwendungen hierfir sind in die EP
einzukalkulieren.

Schutzabdeckung m. Kunststoffolie
Besondere Schutzabdeckung der Tir/Schaltanlagen mit
Kunststoffolie, einschl. verkleben, einschl. unterhalten und
wieder beseitigen.

5,000 m2 ..

Oberflachen - Wand (innen) reinigen.
Oberflachen - Wand (innen) reinigen.

Anfallende Materialien gemaf Kapitel Abfélle der
Baubeschreibung entsorgen.
Leistungserbringung in Teilmengen.

36,000 m2 ..

Betonwand mit Tiefengrund vorbereiten
Betonwand mit Tiefengrund, I6semittelhaltig, zur Verbesserung
der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischem
Untergrund vorbereiten.

36,000 m2 ..

Betonwand innen anstreichen
Wand innen aus Beton Anstrichhdhe bis 3,00 m mit
Grundbeschichtung auf mineralischen Untergrund mit

Druckdatum: 10.04.26
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Dispersionsfarbe, wasserverdiinnbar,

Farbton: weifd und

Schlussbeschichtung fiir mineralischen Untergrund mit
Dispersionsfarbe, wasserverdinnbar,

waschbestandig DIN 53778

Farbton: weil}

behandeln.

36,000 M2 L

Bei den Arbeiten fir die Beschichtung des FuRbodens innerhalb
des Trafo-Gebaudes gilt zu beachten, das in den Rdumen die
Schaltanlagen eingebaut sind, und dies zu Behinderung fiihren
kann. Diese Behinderungen sind in die EP einzukalkulieren.

Fir die Sanierung des Fuflbodens im Trafo-Gebaude ist ein im
System zugelassenen Beschichtungssystem (TC Floor 2090 -
Versiegelung Fa. Remmers oder glw. Art) zu verwenden.

Die Leistungsausfihrung ist mit dem Auftragnehmer fiir Los 2 -
EMSR zu koordinieren, um gegenseitige Baubehinderungen
auszuschlieen. Alle Aufwendungen hierfur sind in die EP
einzukalkulieren.

9.2.50. Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln
Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur
Erzielung eines sauberen und tragfahigen
Untergrundes, frei von haftungsmindernden
Schichten.

Anfallende Materialien gemaf Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung entsorgen.

9,000 M2 .

9.2.60. Auffiillen von Fehl- und Ausbruchstellen mit einem kunstharzgebundenen Mértel
Kunstharzgebundener Mértel bestehend aus einem
2-K EP-Bindemittel und Quarzsandsieblinie im
Mischungsverhéltnis bis 1:10 GT.
Farbton: transparent

Produktkenndaten - Im Anlieferungszustand:
Komponente A, Komponente B. Mischung,

Viskositat (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa s,
Dichte (20 °C) 1,12 g/cm?, 1,03 g/cm?, 1,10 g/cm?,

Im ausreagierten Zustand:
Druckfestigkeit ca. 40 N/mm?2 *
Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm?*

* Epoxidharzmortel 1 : 10 mit Normsand
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Schadstellentiefe: bis 50 mm
SchadstellengrofRe: beliebig

In den Einheitspreis ist das Liefern und Herstellen der 2-K EP-
Haftbriicke mit einzukalkulieren.

9,000 M2 .

9.2.70. Grundierung mit einem wassrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel
Liefern und Herstellen einer Grundierung des
vorbereiteten Untergrundes mit einem wassrigen,
I6semittelfreien, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel.
Ggfs. dem Bindemittel 10 % Wasser zugeben.

Produktkenndaten:

Im Anlieferungszustand:

Komponente A, Komponente B, Mischung,

Viskositat (25 °C):

Komp. A: 620 mPas, Komp. B: 780 mPas, Mix: 1250 mPas
Dichte (20 °C):

Komp. A: 1,41 g/cm?3, Komp. B: 1,15 g/cm?, Mix: 1,35 g/cm

9,000 M2 L e

Abdichtung fur Tur als Ersatz fur den im Turprofil als
Uberflutungsschutz installierten Balken

9.2.80. Dichtungsset fiir Tiir zum Schutz vor Regenwasser
Dichtungsset flr Tur zum Schutz vor Regenwasser
(Schwellendichtung) aus PVC mit gelben Warnstreifen
Abmale der Dichtung:

Breite: 13 cm
Hohe: 3cm

Dichtung im Bereich der Zugangstur (Breite ca. 80 cm) zum
Trafo-Gebaude gemal/analog Herstellervorgaben einbauen,
inkl. erforderlicher Materialien und Hilfsstoffe.
Hersteller/Lierferung: Fa. GaraDry® oder glw. Art

1,000 St s e

Summe 9.2. TITEL: Instandsetzung EMSR-.. @ s

Druckdatum: 10.04.26 Seite: 109



Angebotsaufforderung

Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1
LV: Los 1 Bauleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 9. EMSR-Leitung / EMSR Gebaude @ = s
Druckdatum: 10.04.26 Seite: 110



Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1

Los 1 Bauleistungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10.

10.1.

10.1.10.

10.1.20.

10.1.30.

Oberflaichengestaltung
TIT E L: Aufbruch und Herstellung Pflasterflichen

Rasengittersteine aufnehmen

Rasengittersteine einschlieRlich Kammerverfiillung auf-
nehmen.

Art = Betonfertigteile bis 12 cm dick.

Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.
Samtliche Aufwendungen fiir die Entsorgung sind in die

Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergutet.

30,000 m2 .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden nicht gesondert vergutet.

Schicht beinhaltet teilweise:

- ungebundene funktionale Tragschichten,

- Auffullungen,

- anstehendes ungebundenes Material,

- Boden der Homogenbereich B bis Planum neu

Dicke bis 36 cm, Materialklasse BM-F2

Flache Gesamtflache einschliel3lich Zwickel und
Streifen

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

10,000 m3 ...

Planum herstellen
Nachverdichten, einschl.Herstellen des Planums
gemal ZTV E StB,
geforderter Verdichtungsgrad EV2 mind. 45 MPa.

80,000 m2 ...

Die tatsachlichen Einbaudicken der ungebundenen
Frostschutz- und Schottertragschichten richten sich

nach den jeweiligen ortlichen Erfordernissen der

Baustelle und sind entsprechend der RStO gemeinsam mit
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10.1.40.

10.1.50.

dem Autraggeber abzustimmen. Der Nachweis der
tatsachlich eingebauten Massen erfolgt zusatzlich zum
Aufmal} Gber die Liefer- bzw. Wiegescheine.

Der abrechnungsrelevante Umrechnungsfaktor fiir
verdichtete ungebundene Auffillungen betragt 2,1 t/m3.

zulassige Bodenaterialklasse BM-0.

Frostschutzschicht herstellen d=34 cm
Frostschutzschicht herstellen.

Baustoffgemisch 0/45

Einbaudicke 34 cm
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberflache
mindestens 120 MN/m2

Zum Profilausgleich.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
Wiegescheinen.

Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen
Frostschutzschicht

Erschwernis durch Einbauten (z.B. Hydranten,
Schieberkappen, Schachte, Strallenablaufe, Maste und
Rohrpfosten) sind beim Profilieren der Unterlage und
dem Einbau der Frostschutzschicht einzukalkulieren.

16,000 m3

Schottertragschicht herstellen d=25 cm
Schottertragschicht herstellen.

Baustoffgemisch 0/45

Einbaudicke 25 cm
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberflache
mindestens 150 MN/m2

Zum Profilausgleich.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
Wiegescheinen.

Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen
Frostschutzschicht

Erschwernis durch Einbauten (z.B. Hydranten,
Schieberkappen, Schachte, Strallenablaufe, Maste und
Rohrpfosten) sind beim Profilieren der Unterlage und
dem Einbau der Frostschutzschicht einzukalkulieren.

12,000 m3
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10.1.60. Frostschutzschicht herstellen d=28 cm
Frostschutzschicht herstellen.
Baustoffgemisch 0/45
Einbaudicke 28 cm
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberflache
mindestens 100 MN/m2
Zum Profilausgleich.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
Wiegescheinen.

Bodenmaterialklasse gemafl Vorbemerkungen
Frostschutzschicht

Erschwernis durch Einbauten (z.B. Hydranten,
Schieberkappen, Schachte, Strallenablaufe, Maste und
Rohrpfosten) sind beim Profilieren der Unterlage und
dem Einbau der Frostschutzschicht einzukalkulieren.

9,000 m3 ..

10.1.70. Pflasterdecke aus Betonsteinen (Schwerlast) herstellen
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Uberfahrten und Zufahrten.

e Format fir Rastermal} = 300/150/120 mm..
Nutzflache = anthrazit gefarbt,
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.

¢ Bettung Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
grobe Gesteinskdrnung, Lieferkérnung 0/5

Die Fugen sind zunachst vollfugig mit feiner
e Gesteinskdrnung 0/5
zu verflllen, einzuschlammen und abzurdtteln.

Dieser Vorgang ist zu wiederholen, bis die Fuge vollstandig
gefillt ist. AnschlieRend ist die Fuge mit feiner
Gesteinskoérnung, Lieferkérnung 0/5 abzudecken,
einzuschldmmen und erneut abzurttteln.

Fugenfillung und Arbeitsgange sind zu wiederholen, bis
die im Bettungsmaterial vorhandenen Hohlrdume
vollstandig dicht geflillt sind.

Steine im Reihenverband, quer zur Fahrtrichtung,
verlegen.

45,000 m2 ..
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10.1.80.

10.1.90.

Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Gehweg/Stellflache.

e Format fur Rastermalf = 200/100/80 mm..
Nutzflache = anthrazit gefarbt,
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.

¢ Bettung Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
grobe Gesteinskdrnung, Lieferkérnung 0/5

Die Fugen sind zunachst vollfugig mit feiner
e Gesteinskdrnung 0/5
zu verflllen, einzuschlammen und abzurdtteln.

Dieser Vorgang ist zu wiederholen, bis die Fuge vollstandig
gefillt ist. AnschlieRend ist die Fuge mit feiner
Gesteinskoérnung, Lieferkérnung 0/5 abzudecken,
einzuschldmmen und erneut abzurttteln.

Fugenfillung und Arbeitsgange sind zu wiederholen, bis
die im Bettungsmaterial vorhandenen Hohlrdume
vollstandig dicht geflillt sind.

Steine im Reihenverband, quer zur Fahrtrichtung,
verlegen.

27,000 m2 .

Bordsteine aus Beton setzen
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 T 100 x 250 (100/250 mm).
Bordsteine, einschl. aller erforderlicher Anpassungsschnitte und
Kanten brechen nach Zeichnung.
Ruckenstitze aus Beton C20/25 bis 5 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
Fugenausbildung im Unterbeton und Rickenstitze als
Raumfuge aus Styropor alle 6 m.
Verschluss der Oberflache mit dauerelastischer Fugenmasse.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuehren inkl. Entsorgung von
Uberschussigen Material.
Bettung aus Kiessand herstellen.

Entsorgung geman Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

70,000 m
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10.1.100. Profilieren von Mulden

Profilieren von Mulden, in Einzellangen,
Breite bis 1,50 m, Tiefe bis 0,5 m

Erforderliche Erdarbeiten ausfuehren inkl. Entsorgung von
Uberschussigen Material.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

15,000 M s

Summe 10.1. TITEL: Aufbruch und Herstel.. = e,
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10.2. TIT E L: Aufbruch und Wiederherstellung StraBenflachen

10.2.10. Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache Fahr-, Geh- und Radbahnen einschlie3lich
Zwickel und Streifen

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 cm bis 15 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 15 cm

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenldngen hdchstens
25 cm.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

6,000 M2 .

10.2.20. Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 15 cm.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

15,000 M s e

10.2.30. Riickschnitt Asphaltdecke
Asphaltdecke geradlinig, sauber und fluchtgerecht trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung: bis 15 cm

Abgerechnet wird nur der notwendige Rickschnitt der
Asphaltschichten.

Ruckgeschnittene Asphaltschichten mit einer plastischen
Bitumenmasse oder Haftkleber (keine Bitumenemulsion)
vollflachig beschichten, einschl. aller Materialien.

Material gem. Kapitel Abfélle der Baubeschreibung entsorgen.

15,000 M i e

10.2.40. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden nicht gesondert vergitet.
Schicht beinhaltet teilweise:

- ungebundene funktionale Tragschichten,

- Auffullungen,

- anstehendes ungebundenes Material,

- Boden der Homogenbereich B bis Planum neu

Dicke bis 36 cm,
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10.2.50.

10.2.60.

Flache Gesamtflache einschliel3lich Zwickel und
Streifen

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Entsorgung gemafn Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

3,000 m3

Planum herstellen
Nachverdichten, einschl.Herstellen des Planums
gemaf ZTV E StB,
geforderter Verdichtungsgrad EV2 mind. 45 MPa.

6,000 m2

Die tatsachlichen Einbaudicken der ungebundenen
Frostschutz- und Schottertragschichten richten sich

nach den jeweiligen ortlichen Erfordernissen der

Baustelle und sind entsprechend der RStO gemeinsam mit
dem Autraggeber abzustimmen. Der Nachweis der
tatsachlich eingebauten Massen erfolgt zusatzlich zum
Aufmal Gber die Liefer- bzw. Wiegescheine.

Der abrechnungsrelevante Umrechnungsfaktor fur
verdichtete ungebundene Auffillungen betragt 2,1 t/m3.

zulassige Bodenaterialklasse BM-0

Frostschutzschicht herstellen StraRe
Frostschutzschicht herstellen.

Baustoffgemisch 0/32.

Einbaudicke 36 cm
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul auf der Oberflache
mindestens 120 MN/m2

Zum Profilausgleich.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen und
Wiegescheinen.

Bodenmaterialklasse gemaf Vorbemerkungen
Frostschutzschicht

Erschwernis durch Einbauten (z.B. Hydranten,
Schieberkappen, Schachte, Strallenablaufe, Maste und
Rohrpfosten) sind beim Profilieren der Unterlage und
dem Einbau der Frostschutzschicht einzukalkulieren.

3,000 m3
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10.2.70. Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.

Einbaudicke 10 cm

Bindemittel = 50/70.

Einbau in einzelnen Abschnitten, in Kurvenbereichen
und Kleinflachen wird nicht gesondert vergutet.

Erschwernis infolge von Einbauten wie Schachten,
Armaturenkappen, Strallenablaufen usw. sind beim Frasen,
Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten mit einzukalkulieren.

6,000 M2 .

10.2.80. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen.

Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Erschwernis infolge von Einbauten wie Schachten,
Armaturenkappen, Strallenablaufen usw. sind beim Frasen,
Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten mit einzukalkulieren.

6,000 M2 L s

10.2.90. AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. .

Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

Erschwernis infolge von Einbauten wie Schachten,
Armaturenkappen, Strallenablaufen usw. sind beim Frasen,
Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten mit einzukalkulieren.

Entsorgung geman Kapitel Abféalle der Baubeschreibung.

6,000 M2 s e
10.2.100. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
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Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau der jeweils nachsten Schicht

Erschwernis infolge von Einbauten wie Schachten,
Armaturenkappen, Stralenablaufen usw. sind beim Frasen,
Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten mit einzukalkulieren.

6,000 M2 s e
Summe 10.2. TITE L: Aufbruch und Wiederh.. s
Summe 10. Oberflaichengestaltung =
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in EUR

1. Nachweise / Priifungen / Dokumentation
1.1. TITE L: Nachweise / Priifungen / Dokumentation

11.1.10. Deklarationsanalyse Bodenaushub
Sach- und fachgerechte Beprobung des Bodenaushubes mit
Probenentnahme nach PN98, DIN 19698-1

Herstellung einer Mischprobe, einschlielich Rickstellprobe,
Probenahmeprotokoll und Probenanalyse durch ein von den
zustandigen Behorden akkreditiertes Labor.

Alle Gebuhren sind einzukalkulieren.

Analyse der Mischprobe geman den aktuellen Anforderungen
nach der Ersatzbaustoffverordnung sowie nach LAGA M20, TR
Boden fir Trockensubstanz und Eluat.

Die Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere
Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten
Materials.

Ausfihrung auf Anordnung und im Beisein des AG.

1,000 St

11.1.20. Deklarationsanalyse Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterial
Sach- und fachgerechte Probenahme und Beprobung des
Beton- bzw. Stahlbetonabbruchmaterials bzw. Bauschutts mit
Herstellung einer Mischprobe, einschliellich Riickstellprobe und
Probenanalyse durch ein von den zustandigen Behorden
anerkanntes Chemielaboratorium.

Alle Gebuhren sind einzukalkulieren.

Analyse der Mischprobe auf den zur Entsorgung erforderlichen
Parameterumfang gemaf den aktuellen Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von Bauschuttabfallen (Vorlaufige
Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial", SMUL
vom 11.1.2006) fur Trockensubstanz und Eluat.

bie Ergebnisse der Deklarationsanalyse bestimmen die weitere
Verwendung bzw. den Entsorgungsweg des belasteten
Materials.

Ausfihrung auf Anordnung des AG.

1,000 St

Druckdatum: 10.04.26
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11.1.30.

11.1.40.

11.1.50.

11.1.60.

Deklarationsanalyse Asphaltdecke

Bestimmung des quantitativen Teergehaltes (PAK im Feststoff,
Phenolindex im Eluat) der Asphaltdecke. Die Untersuchungen
sind nur auf Anordnung der Bauoberleitung bei Auffalligkeiten,
z. B. Geruch, durchzufiihren.

1,000 St .,

Lastplattendruckversuch
Plattendruckversuch entsprechend den technischen
Vorschriften (DIN 18 134) und auf Anordnung und unter
Teilnahme der ortlichen Bauleitung durch ein nach RAB-Stra
zugelassenes, anerkanntes Laboratorium durchfiihren lassen,
einschliellich Bereitstellung samtlicher Gerate und Hilfskrafte
sowie incl. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.

Der AN hat die Protokolle unaufgefordert an die Bauleitung des
AG zu ubergeben.

Zu erreichende Mindestwerte:

- Grundplanum : Ev2> 45 N/mm2
- Frostschutzschicht Gehbahn: Ev2 > 80 N/mm2
- Frostschutzschicht Uberfahrten: Ev2 > 100 N/mm2
- Frostschutzschicht Fahrbahn: Ev2 > 120 N/mm2

Werden die Werte nach Angaben des AG aus AP und/oder LV
nicht erreicht, so gehen die Plattendruckversuche zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Lastplattendruckversuche sind nicht Bestandteil der
Eigenuberwachungspriifungen des AN.

2,000 St

Proctorversuch

Der Proctorversuch zum Nachweis der Rohrgrabenverdichtung
ist nach DIN 18127 zu fuihren. Der Versuch ist von einer
anerkannten Materialpriifanstalt durchfiihren zu lassen. Der
Prifpunkt wird vom AG/BU festgelegt.

Baugrubentiefe 3 bis 5 m.

2,000 St

Rammsondierung

Rammsondierung nach DIN 4094 ausfiihren, Rammdiagramm
erstellen.

Gerét: leichte Rammsonde.

Druckdatum: 10.04.26
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11.1.70.

11.1.80.

Sondierbereich: Tiefe 0 - 6 m
Ansatzpunkt: Oberkante Planunm

Arbeiten in Teilmengen.
Abgerechnet werden die Meter Sondiertiefe.
Ausfuhrung auf Anordnung des AG.

Optische Inspektion DN 250

Optische Inspektion -haltungsweise- Kanal DN 250
einschliellich An- und Abfahrt des Inspektionsfahrzeuges,
samtlicher Verbrauchsmaterialien und Erstellung einer digitalen
Kameraaufzeichnung sowie Haltungsgrafiken und Bildblatt
gemalf’ Technischer Richtlinie TR 1.7 der SEDD GmbH.

Die optische Inspektion ist nur von zugelassenen Unternehmen
(Zulassungsliste siehe Anlage Vergabeunterlage)
durchzufihren.

Arbeiten in Teilmengen. Das mehrfache An- und Abreisen sowie
alle Aufwendungen fur das abschnittsweise Untersuchen sind
einzurechnen.

Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Befahrung wird nicht
gesondert vergutet und ist einzurechnen. Die Entsorgung des
Kanalrdumgutes hat gemafR Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung zu erfolgen.

Haltung 63D7 und 63D263

15,000 m

Dichtheitspriifung Anschlusskanal DN 250

Durchfiihrung der Dichtheitspriifung des Anschlusskanals nach
DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 durch anerkannte
Fachfirma mit Wasser Verfahren W, Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

Nach Sanierung/Neubau des Anschlusskanals.
Anschlusskanal DN 250

Mindestens 5 Werktage vor der beabsichtigten
Dichtheitsprifung ist der AG in Kenntnis zu setzen.
Sachkundenachweis Prufer sowie aktuelles Kalibrierzeugnis
sind vorzulegen. Bei der Dichtheitspriifung ist davon
auszugehen, dass die Prufabschnitte in Betrieb sind und
wasserfihrende Anbindungen vorhanden sind. Anlage zur
Prufung vorubergehend auler Betrieb nehmen.

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung und Information

Druckdatum: 10.04.26
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11.1.90.

der Anlieger sind einzukalkulieren.

Das Reinigen des Anschlusskanals vor Beginn der Prifung wird
nicht gesondert vergitet und ist einzurechnen. Einschlie8lich
aller erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geréate.

Alle Dichtheitsprifungen sind mittels Protokoll analog DWA-A
139 nachzuweisen.

Haltung 63D7 und 63D263

15,000 m

Dichtheitspriifung Schacht DN 1000, T bis 2,50 m
Durchfiihrung der Dichtheitspriifung des Schachtes nach DIN
EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 durch anerkannte
Fachfirma mit Wasser (Verfahren W), Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

Alternativ mit kann die Prifung mit Luft erfolgen.

Nach Sanierung/Neubau der Kanalabschnitte.
Schachtbauwerk einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse.

Schacht DN 1000
Freispiegelkanal DN 250 Stz
Anschliisse 3 Stiick
Anschlisse DN 250

lichte Schachttiefe: bis 2,50m

Mindestens 5 Werktage vor der beabsichtigten
Dichtheitsprufung ist der AG in Kenntnis zu setzen.
Sachkundenachweis Priifer sowie aktuelles Kalibrierzeugnis
sind vorzulegen. Bei der Dichtheitsprifung ist davon
auszugehen, dass die Prifabschnitte in Betrieb sind und
wasserfuhrende Anbindungen vorhanden sind. Anlage zur
Prifung voribergehend auler Betrieb nehmen.

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung und Information
der Anlieger sind einzukalkulieren.

Das Reinigen des Schachtes vor Beginn der Prifung wird nicht
gesondert vergitet und ist einzurechnen. Einschlief3lich aller
erforderlichen Arbeiten, Materialien und Gerate.

Alle Dichtheitsprifungen sind mittels Protokoll analog DWA-A
139 nachzuweisen.

1,000 St
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11.1.100.

11.1.110.

11.1.120.

Foto-/Videoaufzeichnung

Foto-/Videoaufzeichnung des Bauvorhabens iber den
gesamten Bauzeitraum — von der Baustelleneinrichtung, Gber
Erd-, Verbau- und alle weiteren Bauarbeiten bis zum
Probebetrieb und zur Berdumung der Baustelle. Die
Aufzeichnungen miissen einen reprasentativen Uberblick Uber
das Bauvorhaben geben und alle relevanten Bauschritte und
auch aulere Einflisse widerspiegeln.

Es wird eine digitale Aufzeichnungstechnik vorausgesetzt! Nach
Beendigung der Baumalinahme ist die Dokumentation
(Bilder/Video mit Datum und Bildbeschreibung) dem AG in
digitaler und analoger Form zu iibergeben. Ubergabe 3-fach

1,000 psch

Koordinierung der Einmessleistungen (Bestandsplane)
Bestandsunterlagen werden vom Vermessungsbiiro der SEDD
erstellt.

Die Koordinierung der Einmessleistungen zum
Vermessungsbiro der SEDD sind vom AN auf direktem Weg zu
Ubernehmen. Der AN hat sicherzustellen, dass
Leitungen/Anschlusskanale am offenen Graben nachvollziehbar
in Lage und Hohe eingemessen werden kénnen.

Der Abruf der abschnittsweisen Vermessungsleistung hat
jeweils mind. 24 Stunden vor Leistungserbringung zu erfolgen
und ist kontinuierlich mit dem Baufortschritt durchzufiihren.
Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

1,000 psch

Baudokumentation fiir Kanalbau ohne MTA/ EMSR
Baudokumentation fir Anlagen ohne Maschinentechnischer
Ausristung (MTA) bzw. Elektro-, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik (EMSR) erstellen und ausliefern.

Der AN hat dem AG 2 Wochen vor Abnahme bzw. vor
Probebetrieb fiir den gesamten Liefer- und Leistungsumfang
eine Baudokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck/Plot zzgl. 1-fach digital auf Datentrager zu liefern. Sie
muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut, nach den zur Zeit
glltigen DIN-Normen erstellt sein und dem Stand der Technik
entsprechen.

Alle im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommenen Anderungen
bzw. Erganzungen sind in die Dokumentation einzuarbeiten und
dem AG zu Ubergeben. Leistungen zur Erstellung der
entsprechenden Unterlagen sind, sofern sie nicht als separate
Position beauftragt oder in anderen Positionen als enthalten
angegeben sind, in diese Position einzurechnen.

Druckdatum: 10.04.26
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Alle Unterlagen sind im DIN-Format, vorzugsweise in den
Formaten A3 und A4 nach Baugruppen zusammenzufassen.
Die Zeichnungsnummern und -gré3en (max. AO) sind mit dem
AG bzw. seinem Planer abzustimmen. Heftlécher sind mit
stabiler Lochverstarkung zu versehen. Alle Zeichnungen sind
rechts unten mit einem Zeichnungskopf (A4) u.a. mit Feldern flr
Zeichnungsstempel, Genehmigungs- und Anderungsvermerke
zu versehen (Anordnung Schriftfeld/Faltung nach DIN 824) . Die
Unterlagen und Zeichnungen sind unter Einhaltung der
Vorgaben des AG hierarchisch und nach den Gesichtspunkten
einer rationellen Bearbeitung aufzubauen und
zusammenzufassen.

Falls nicht anders vereinbart, ist folgendes Datenformat
festgelegt:

Alle Unterlagen im pdf-Format, zusatzlich in folgendem
bearbeitbarem Format:

- Text (.docx)

- Tabellen(.xIsx)

- Zeichnungen: dxf-Datei

Die Baudokumentation umfasst folgende Unterlagen:

- Bauleitererklarung

- Bautagesberichte

- Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation

- Abnahmeprotokolle/Freistellungserklarung tber die Riickgabe
von bauzeitlich genutzten Flachen durch Eigentimer/
zustandige Behorden/sonstige Nutzer

- Protokolle Baugrundabnahmen

- vor der Bauausflihrung gemaf Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- Ergebnisse von Schwingungsmessungen und
Verdichtungsnachweise aus Eigen- und Fremdiberwachung

- Eignungsprifungen/Zertifikate/Qualitdtsnachweise mit Statik
der Rohre, Formstiicke, Armaturen, Schachte, Betonglite, des
Verbaus und sonstiger eingesetzter Materialien

- im Zusammenhang mit der Bauausflihrung zu erbringende
Verarbeitungs- und Prufprotokolle, wie Druck- bzw.
Dichtheitspriifungen, Vortriebsprotokolle,
Schweillnahtprifung, u. &.

- Transport-, Liefer- und Wiegescheine

- Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung

- Dokumentation Lieferboden nach EBV

- Dokumentation der Kamerabefahrung inkl. Protokolle It.
TR 1.7 SEDD

- Einmessskizzen

1,000 psch
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11.1.130.

Feinabstimmung mit Grundstiickseigentiimer
Feinabstimmung mit Grundstiickseigentimer,
Trassenfeinabstimmung mit Grundstiickseigentimern zur lage-
und héhenmafigen Einordnung der Hausanschlusskanale
sowie zur zeitlichen Realisierung.

Enthalten sind die Beweissicherung im Bereich
Anschlusskanale und die Einholung der Freistellungs-
bescheinigung nach Abschluss der Bauarbeiten im privaten
Grundstuck.

Mit dieser Position sind alle zeitlichen Aufwendungen,
Erschwernisse und Behinderungen, die aus dieser
Koordinierung resultieren, abgegolten.

Die Abstimmungen und Festlegungen mit den
Grundstuckseigentimern sowie die Freistellung sind
entsprechend zu Protokollieren (ein Protokoll pro Grundsttick).
Die Eintrage in die Lageplane dienen lediglich der Orientierung.

2,000 St

Summe 11.1. TITE L: Nachweise / Priifunge..

Summe 11. Nachweise / Priifungen / Dokumen..

Druckdatum: 10.04.26
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12. Stundenlohnarbeiten
12.1. TIT E L: Stundenlohnarbeiten
Die Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers durchgefiihrt werden.
Die angebotenen Stundensatze gelten fir die gesamte Bauzeit und
unabhangig von den tatsachlich geleisteten Stunden.
Der Nachweis erfolgt Uiber Tage- /Stundenlohnzettel.
In die Stundensatze sind alle Aufwendungen wie Lohnkosten,
Sozialkosten, Lohnnebenkosten, Allgemeine Geschéaftskosten,
Wagnis und Gewinn und gegebenenfalls Baustellengemeinkosten
einzurechnen.
Nicht einzurechnen sind Zuschlage fir vom AG angeordnete
Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten. Diese werden
gesondert vergutet.
In die Verrechnungssatze sind samtliche Aufwendungen fiir den
Einsatz der Maschinen und Geréte einzurechnen, insbesondere
Vorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie weitere Nebenkosten
einschliellich der Aufwendungen fiir das Bedienungspersonal.
12.1.10. Kleintransporter,ca. 1,5t
Stundenlohnarbeiten ausfiihren.
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.
10,000 h s s
12.1.20. LKW-Alirad-Kipper, 12 t
Stundenlohnarbeiten ausfiihren.
LKW-Allrad-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.
10,000 h s s
12.1.30. LKW, 5t
Stundenlohnarbeiten ausfiihren.
LKW, ca. 5t Nutzlast.
10,000 h s s
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12.1.40.

12.1.50.

12.1.60.

12.1.70.

12.1.80.

12.1.90.

12.1.100.

Abbruchhammer iiber 30 kg
Stundenlohnarbeiten ausfiihren.
Abbruchhammer tber 30 kg.

10,000 h

ND-Kompressor, 6 m*/min
Stundenlohnarbeiten ausflihren.
Kompressor bis 6 m3/min.

10,000 h

Baugerit Riittler
Stundenlohnarbeiten ausflihren.
Flachenrdttler (Rittelverdichter) tber 0,75 — 1,3 t.

10,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat Riittler
Stundenlohnarbeiten ausfiihren.
Flachenrittler (Rittelverdichter) tiber 0,75 — 1,3 t.

10,000 h e

Frontlader, luftbereift tiber 75 kW
Stundenlohnarbeiten ausflihren.
Frontlader, luftbereift Gber 75 kW.

10,000 h

Bagger uiber 0,4 bis 1,0 m®
Stundenlohnarbeiten ausflihren.
Bagger tber 0,4 bis 1,0 m3.

10,000 h

Bagger bis 0,4 m?®
Stundenlohnarbeiten ausflihren.
Bagger bis 0,4 m3.

10,000 h

Druckdatum: 10.04.26
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12.1.110. Bauwerker

Zum Nachweis flr einen Bauwerker (Berufsgruppen VI — VII).

10,000 h s e
12.1.120. Baufacharbeiter
Zum Nachweis flr einen Baufacharbeiter (Berufsgruppen Il - V).
10,000 h s e
12.1.130. Bauvorarbeiter

Zum Nachweis flr einen Bauvorarbeiter (Berufsgruppe II).

10,000 h s e

12.1.140. Werkpolier
Zum Nachweis flr einen Werkpolier (Berufsgruppe ).

10,000 h s e

12.1.150. Erschwerniszulage fiir Nacht- und Sonntagsarbeit
Erschwerniszulage fir Nacht- und Sonntagsarbeit
infolge der vom Ordnungsamt zugelassenen Arbeitszeiten

- Werktags: 20:00 bis 07:00 Uhr
- Sonn- und Feiertags: ganztagig

In diese Position sind sdmtliche daraus entstehenden Kosten, wie z.B.
Lohnzuschlage, Gebuihren fir Nachtarbeitsgenehmigungen, Gebihren
fur die Arbeitsgenehmigung an Sonntagen einzurechnen.

10,000 N e e
Summe 12.1. TITE L: Stundenlohnarbeiten @ e
Summe 12. Stundenlohnarbeiten @
Summe LV Los 1 Bauleistungen e

Druckdatum: 10.04.26 Seite: 129



Angebotsaufforderung

Projekt: Bii-250440A 105.1/KN/26_Rekonstruktion des SW-PW 63E1

LV: Los 1 Bauleistungen
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 130
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