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01.  Allgemeine Leistungen

01.01.  Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen,
Lagerflächen, freizuhaltende Flächen, abzusperrende Bereiche
am Gasspeicher und dergleichen sind im
Baustelleinrichtungsplan 3526005-06-L-003 
dargestellt.
Die Planung der Baustelleneinrichtung auf den ausgewiesenen
Flächen erfolgt eigenständig durch den AN. 

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer
bei den zuständigen Stellen der Behörden zu beantragen.

Es dürfen nur gemäß den gesetzlichen Vorschriften
geräuschgedämmte Aggregate eingesetzt werden. Für die
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den
Forderungen der BGR 500 Kap. 2.12 nur geeignetes
qualifiziertes Personal einzusetzen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist soweit erforderlich, der ursprüngliche
Zustand der genutzten Flächen wieder herzustellen und eine
Freistellungserklärung des Eigentümers dem AG zu übergeben.

Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und
Geräte, die für eine fachgerechte sowie ordnungsgemäße und
zügige Bauausführung notwendig sind.

Es stehen nördlich des Baufeldes BHKW befestigte Flächen für
die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerplätze zur
Verfügung. Diese Fläche ist zum Gasspeicher mit Bauzaun
abzuschließen.
Die Flächen sind vorzuhalten und nach Abschluss der
Baumaßnahmen gereinigt an den AG zurückzugeben.

01.01.1 Baustelleneinrichtung auf-/abbauen

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, betriebsfertig aufstellen,
umbauen und beräumen aller für die Bauausführung
erforderlichen Einrichtungen, wie Geräte, Betriebsmittel,
Baubüro Auftragnehmer (Auslegung nach gültiger
Arbeitsstättenrichtlinie), Maschinen, Krane, Bauwagen und
-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und
Toilettenanlagen, Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle,
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen in erforderlichem Umfang herstellen.
Inklusive Umsetzen gemäß Baufortschritt.

 

Übertrag: ................................
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Bei Bedarf Gelände freimachen, Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen, Baustraßen
und Wege im Baustellenbereich anlegen. Lager- und
Arbeitsflächen mit einer dem Zweck gerecht werdenden
Befestigung nach Wahl des AN befestigen und nach Bauende
vollständig wieder zurückbauen. Alle Aufwendungen dafür sind
in den Angebotspreis einzurechnen.

Sicherungsmaßnahmen für die Baufelder in erforderlichem
Umfang gemäß der durch den AN festzulegenden Baufelder,
Beleuchtung und Beschilderung sowie durch den Baufortschritt
bedingtes umsetzen derselben sind einzurechnen.

Die geforderte Vergütung für diese Position wird entsprechend
dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den Abschlags-
rechnungen sowie der Schlussrechnung berücksichtigt.

1 Psch EUR ____________EUR______________

01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten und unterhalten aller unter Pos. wie vor aufgeführten
Einrichtung während der Bauzeit, inkl.
Betriebsmitteln/Strom/Anschlussgebühren, inkl. Reinigung von
durch den AN verursachten Verunreinigungen an Straßen,
Wegen etc.

28 Wo EUR ____________EUR______________

01.01.3 Bauzaun liefern, aufbauen und abbauen

Bauzaun (H = 2,0m) liefern und zur Abgrenzung der
Gasspeicher und der Baufelder (BHKW) bzw. nach Anordnung
des AG standsicher mit systemeigenen Fußplatten versetzen.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, einschl. Rückbau.

Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig
vorgehalten werden muss.

60 m EUR ____________EUR______________

01.01.4 Bauzaun vorhalten

Bauzaun (H = 2,0m) vorhalten zur Abgrenzung der Gasspeicher
und der Baufelder (BHKW).

In den Preis einzukalkulieren ist das Vorhalten des Bauzauns,
das Umsetzen einzelner Elemente gemäß dem Baufortschritt
während der gesamten Bauzeit sowie das Herstellen und
 

Übertrag: ................................
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Bedienen von Öffnungen für Zufahrten zur Baustelle.

Positionsmenge = Produkt aus  
60 m
(Vorhaltemenge)
mal  
28 Wo
(Vorhaltedauer).

1.680 mWo EUR ____________EUR______________

01.01.5 Absperrschranke mit gelben Warnleuchten auf-, abbauen und umsetzen

Absperrschranke VZ 600-35 (250 x 2000 mm) mit 3 gelben
Warnleuchten mit Aufstellvorrichtung nach Anordnung auf- und
abbauen, entsprechend des Baufortschrittes umsetzen,
einschließlich Transport.

10 St EUR ____________EUR______________

01.01.6 Absperrschranke mit gelben Warnleuchten vor- und unterhalten

Absperrschranken, wie vor vorhalten und unterhalten,
einschließlich Ersatz von zerstörtem und abhanden
gekommenen Material.

Einheit = Stück x Wochen

80 StWo EUR ____________EUR______________

01.01.7 Behelfsüberfahrt 33,3kN/m2 L 4-6m B 5-7,5m Stahl herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Behelfsüberfahrt einschl. Schutz- und Leiteinrichtungen, über
Graben, Verkehrslast 33,3 kN/m2, für nichtöffentlichen Verkehr,
Länge über 4 bis 6 m, Breite über 5 bis 7,5 m, Abdeckung mit
Stahl, herstellen und räumen.

36 m2 EUR______________ EUR ____________

01.01.8 Behelfsüberfahrt 33,3kN/m2 L 4-6m B 5-7,5m Stahl vorhalten

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Behelfsüberfahrt einschl. Schutz- und Leiteinrichtungen, über
Graben, Verkehrslast 33,3 kN/m2, für nichtöffentlichen Verkehr,
Länge über 4 bis 6 m, Breite über 5 bis 7,5 m, Abdeckung mit
Stahl, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus  
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36 m² 
(Vorhaltemenge)
mal  
2 Wo 
(Vorhaltedauer).

72 m2Wo EUR______________ EUR ____________

01.01.9 Staubschutz UK Kunststofffolie D 0,4mm H 4-5m herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Staubschutz an Wandflächen, einschl.
Unterkonstruktion, aus Kunststofffolie, Foliendicke mind.
0,4 mm, Höhe über 4 bis 5 m, herstellen und räumen,
Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

105 m2 EUR______________ EUR ____________

01.01.10 vorhandene befestigte Lagerflächen abziehen

vorhandene befestigte Lagerflächen abziehen
Planum fachgerecht herstellen.

223 m2 EUR ____________EUR______________

01.01.11 Schicht frostunempfindl.mineral.Stoffe Bk0,3 Gemisch SfM 0/22 D 10cm

Schicht aus frostunempfindlichen mineralischen Stoffen,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, aus Baustoffgemisch für
Schichten aus frostunempfindlichen mineralischen Stoffen,
rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Körnung
0/22, Schichtdicke 10 cm.
auf befestigten Flächen der Baustelleneinrichtung aug
Anweisung des AG einbauen.

223 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   01.01   Baustelleneinrichtung

Übertrag: ................................
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01.02.  Dokumentation

01.02.1 Bestandsdokumentation

Technische Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten
zusammen stellen und dem AG übergeben.

Der Auftragnehmer hat für den gesamten Liefer- und
Leistungsumfang die Bestandsdokumentation zu erstellen.

Die Bestandsdokumentation muss alle wesentlichen

Informationen sowie revidierten Projektunterlagen

beinhalten.

Die Bestandsdokumentation umfasst sämtliche für die Projekt-
abwicklung relevanten Pläne und Unterlagen in aktualisierter
Form. 
Sie muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut und nach den zur Zeit
gültigen DIN- bzw. EN-Normen erstellt sein sowie dem Stand
der Technik entsprechen. 
Die Bestandsdokumentation ist entsprechend der Technischen
Richtlinie 6.3 der Stadtentwässerung Dresden anhand der
"Maintool-Strukturliste" (MTSL) des AG zu strukturieren. Die
Struktur ist im Voraus mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zur Bestandsdokumentation gehören insbesondere:

- computerrevidierte Ausführungspläne, 
- alle Einzelteil- und Fertigungszeichnungen
- Angabe und Nachweis über alle vor Ort eingebauten
  Materialien durch entsprechende Datenblätter sowie
  Baustellenlieferscheine,
  positionsweise aufgegliedert und zugeordnet
- CE-Kennzeichnung
- Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen für
  verwendete Produkte mit Angabe der Gültigkeitsdauer
- Übereinstimmungserklärungen für verwendete Produkte
  mit Angabe der Gültigkeitsdauer
- Technische Spezifikationen
- Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit und
  Gesundheitsschutz
- Prüfprotokolle
- Unternehmererklärung über Gesamtmaßnahme mit
  Fachunternehmererklärungen aller Gewerke
- Bautagesberichte
- Gefährdungsbeurteilung im Sinne der  
  Betriebssicherheitsverordnung § 3
- Bauleitererklärung
- Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation
- Abnahmeprotokolle/Freistellungserklärung über die Rückgabe
  von bauzeitlich genutzten Flächen
- vor der Bauausführung gemäß Leistungspositionen zu
  erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen
- Eignungsprüfungen/Zertifikate/Qualitätsnachweise der
 

Übertrag: ................................
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  eingesetzter Materialien und Komponenten
- im Zusammenhang mit der Bauausführung zu erbringende
  Verarbeitungs- und Prüfprotokolle, wie Druck- bzw.
  Dichtheitsprüfungen, Schweißnahtprüfung, u. ä.
- Transport-, Liefer- und Wiegescheine
- Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel "Abfälle"
  der Baubeschreibung
- Einmessskizzen
- Einbaudokumentaion nach EBV gemäß Kapitel Abfälle der
  Baubeschreibung

Die Bestandsdokumentation (as built) ist spätestens zwei
Wochen vor Abnahme dem AG / Betreiber zur Prüfung und
Freigabe in einer Vorabversion zu übergeben. Die endgültige
Bestandsdokumentation ist zwei Wochen nach deren Freigabe
wie folgt auszuliefern:

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei
- Tabellen als *xlsx - Datei
- Fotos als jpg-Datei
- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
  geforderter Maßstab für Zeichnungen:
  M 1:50 für Ansichten/Schnitte
  M 1:20, 1:10 für Details
- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
  Zeichnungen, Schaltpläne usw.) auch im pdf-Format
- als Archivformat gemäß PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
  OCR-Textebene, farbig wie im Original, 
  ohne Blattschutz und mit vollständig suchbaren Inhalten. 

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen (z. B.
breite Pläne oder Tabellen) sind im Querformat zulässig, sofern
dies der besseren Lesbarkeit und der Normierung der
Dokumente dient. Es ist sicherzustellen, dass die Textrichtung
innerhalb der PDF-Datei einheitlich horizontal angelegt ist.

1 psch EUR ____________EUR______________

01.02.2 Gefährdungsanalyse

Gefährdungsanalyse für die vom Auftragnehmer
auszuführenden Leistungen unter Berücksichtigung der
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, Normen und
 

Übertrag: ................................
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Regelwerke erstellen und dem Auftraggeber bzw. dessen
Bauüberwachung zur Prüfung und Freigabe übergeben.
Gefährdungsbeurteilung im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung § 3.
Die Freigabe der Gefährdungsanalyse durch den AG ist
Voraussetzung für den Beginn der Bauarbeiten.

1 psch EUR ____________EUR______________

01.02.3 Dokumentation Erdungsanlage

Erstellen einer Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN
18014, inkl. Durchgangsmessung und Protokollierung.
Inkl. Errichterbescheinigung, Fotodokumentation aller Ver bin-
dungs punkte (Stöße) und Anschlüsse an die Erdungs fest punkte
für die vorbeschriebene Fundamenterdungsanlage. Die Fotos
sind als Fotomappe und digital im jpg-Format dem AG zu
übergeben.
Die Dokumentation Erdungsanlage ist wie folgt auszuliefern:

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei
- Tabellen als *xlsx - Datei
- Fotos als jpg-Datei
- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
  geforderter Maßstab für Zeichnungen:
  M 1:50 für Ansichten/Schnitte
  M 1:20, 1:10 für Details
- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
  Zeichnungen, Schaltpläne usw.) auch im pdf-Format
- als Archivformat gemäß PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
  OCR-Textebene, farbig wie im Original, 
  ohne Blattschutz und mit vollständig suchbaren Inhalten. 

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen (z. B.
breite Pläne oder Tabellen) sind im Querformat zulässig, sofern
dies der besseren Lesbarkeit und der Normierung der
Dokumente dient. Es ist sicherzustellen, dass die Textrichtung
innerhalb der PDF-Datei einheitlich horizontal angelegt ist.

1 St EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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01.02.4 Beweissicherung vor Baubeginn

Beweissicherung an baulichen Anlagen im Umkreis von 20 m
um den gesamten Baubereich einschl. BE-Fläche.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung und
Dokumentation vor der Baumaßnahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren Schäden
aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation soll
mindestens enthalten:
- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos
- Farbmarkierung an technischen Anlagen
- Protokoll über bereits sichtbare Schäden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters des AG
statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG festzulegen bzw.
mindestens 6 Werktage im Voraus schriftlich anzuzeigen.

Der Zustand der baulichen und technischen Anlagen ist mit
einer Fotodokumentation nachzuweisen sowie verbal zu
beschreiben und vor Baubeginn an den AG bzw. dessen
Bauüberwachung zu übergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Dokumentation als pdf - Datei
  (Mindestgröße der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR ____________EUR______________

01.02.5 Beweissicherung nach Bauende

Beweissicherung an baulichen Anlagen im Umkreis von 20 m
um den gesamten Baubereich einschl. BE-Fläche.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung einschl.
Dokumentation nach Beendigung der Gesamtmaßnahme,
jedoch vor der Abnahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren Schäden
aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation soll
mindestens enthalten:
- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos
- Farbmarkierung an technischen Anlagen
- Protokoll über bereits sichtbare Schäden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters des AG
statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG festzulegen bzw.
 

Übertrag: ................................
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mindestens 6 Werktage im Voraus schriftlich anzuzeigen.

Der Zustand der baulichen und technischen Anlagen ist mit
einer Fotodokumentation nachzuweisen sowie verbal zu
beschreiben und vor Abnahme an den AG bzw. dessen
Bauüberwachung zu übergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Dokumentation als pdf - Datei
  (Mindestgröße der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   01.02   Dokumentation

Übertrag: ................................
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01.03.  Koordinierungsleistungen

01.03.1 Koordination Vermessungstechnische Leistungen

Bestandspläne werden vom Vermessungsbüro, welches vom
Auftraggeber beauftragt wird, erstellt.
Die Koordinierung der Einmessleistungen zum Vermessungs-
büro sind vom AN auf direktem Weg zu übernehmen.

Der AN hat sicher zu stellen, dass Leitungen/ Anschlusskanäle
am offenen Graben nachvollziehbar in Lage und Höhe einge-
messen werden können.
Der Abruf der Einmessleistungen hat mindestens 24 Stunden
vor der Leistungserbringung zu erfolgen.
Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

1 psch EUR ____________EUR______________

01.03.2 Geotechnische Leistungen

Durch den geotechnischen Gutachter des AN sind folgende
Leistungen zu erbringen:

- An- und Abtransport aller für die geotechnische Erkundung
  erforderlichen   Maschinen und Werkzeuge, inkl.
  Personalkosten 
- Abnahme der Baugruben und Rohrgrabensohlen
- Durchführung von statischen Lastplatten - 
  Druckversuchen
- Verdichtungskontrollen bei der Rückverfüllung von
  Baugruben und Rohrgräben durch dynamische Fallplatte
  bzw. statische Lastplatten
- Erstellung von geotechnischen Berichten zu den
  durchgeführten Leistungen. 

Der AN hat sicher zu stellen, dass Qualitätsprüfungen des her-
ge stellten Planums durch einen vom AN zu beauftragenden
Geo tech niker durchgeführt werden können.
Die Fertigstellung des Feinplanums hat mindestens 24 Stunden
vor der Leistungserbringung zu erfolgen.
Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

Die Koordination der Fremdüberwachung durch den
geotechnischen Gutachter erfolgt durch den AN:

Der Abruf der Untersuchungsleistung ist durch den
AN in Abstimmung mit der Bauüberwachung vorzunehmen.
Der Abruf hat mindestens 24 Std. vor Leistungserbringung zu
erfolgen.

1 psch EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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01.03.3 Gegengewicht geotechnische Untersuchungen

Bereitstellen von Gegengewichten in Form von Walzen, Bag-
gern, LKW mit einer Achslast von mindestens 5 t zur Durch-
führung von geotechnischen Untersuchungen (statische Last-
platte)

Versuchsdauer je Einzelversuch ca. 45 min.

3 Stk EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   01.03   Koordinierungsleistungen

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   01   Allgemeine Leistungen

Übertrag: ................................

 Seite 14 16.06.2026



Stadtentwässerung Dresden GmbH     
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen    Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005    KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

    Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

02.  Tiefbauarbeiten

02.01.  Verbauarbeiten

Bei den Verbauarbeiten sind die Behinderungen durch die
parallel zum Rohrgraben verlaufenden oder kreuzenden
Freileitungen/erdverlegten Kabel- und Leitungen der Ver- und
Entsorgungsunternehmen zu beachten und alle Aufwendungen
und Erschwernisse dafür sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Das Baufeld für BHKW D befindet sich zwischen BHKW C und
der Heizkesselanlage. An der Seite zur Heizkesselanlage soll
die Baugrube senkrecht abgeschachtet werden, der obere
Bereich von ca. 25 cm ist unter 45° abzuböschen. Dabei sind
die Fundamente der Abgasleitungen und Rohrleitungen vor
Absturz in die Baugrube zu sichern.
An der Seite zur Werksstraße befindet sich im Baufeld eine
Kabeltrasse, die durch das Bauwerk überbaut wird.
Für die Errichtung des Verbaus ist die Kabeltrasse durch
Suchgräben zu orten und die Verbauträger sind mit einem
Abstand von mindestens 30 cm zu den Kabeln einzubringen.

Die beengten Bauverhältnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhältnissen entsprechende Bautechnologie zu wählen.
Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

02.01.1 Trägerbohlwand freistehend gerüttelt Ausfachung Holz D 6cm 

einbringen ziehen T bis 1,5m SU ST SE GE

Trägerbohlwand mit Mindestträgergröße gemäß beiliegender
Statik (Träger HEA 200, Einbindetiefe 3,54 m, Länge 5,04 m),
freistehend, gerüttelt, Ausfachung aus Holz, Dicke 6 cm,
einbringen, Träger ziehen, Verbautiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 ST DIN 18196
(Sand-Ton-Gemisch), Bodengruppe 3 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 4 GE DIN 18196
(enggestufter Kies), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 11 m,
geschätzter Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge '100' %, Kornverteilungsbereich DIN EN
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '20' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '90' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '10' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '30' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '90' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
 

Übertrag: ................................
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- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,
- Kohäsion unterer Wert '0' kPa,
- Kohäsion oberer Wert '3' kPa,
- schwach abrasiv, LAK g/t 100 - 250,
- Lagerungsdichte mitteldicht,
aufgemessen wird die Wandtiefe von vorgeschriebener
Oberkante der Wand bis Baugrubensohle und die Länge in der
Wandachse, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
3526005_Statischer Nachweis Trägerbohlverbau-BHKW 
Die Berechnung ist Bestandteil der Anlagen in der
Vergabeunterlage.

64 m2 EUR______________ EUR ____________

02.01.2 Trägerbohlwand freistehend vorhalten T bis 1,5m

Trägerbohlwand gemäß beiliegender Statik, freistehend,
vorhalten, Verbautiefe bis 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus  
64 m²
(Vorhaltemenge)
mal  
4 Wo
(Vorhaltedauer).

256 m2Wo EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   02.01   Verbauarbeiten

Übertrag: ................................
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02.02.  Erdarbeiten

Bei den Erdarbeiten sind die Behinderungen durch die parallel
zum Rohrgraben verlaufenden oder kreuzenden
Freileitungen/erdver-legten Kabel und Leitungen der Ver- und
Entsorgungsunternehmen zu beachten.

Die beengten Bauverhältnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten und eine entsprechende Bautechnologie ist zu
wählen.

Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

02.02.1 Suchgraben ausheben und verfüllen, Tiefe bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flächen des AG in bis zu 500 m Entfernung zwischenlagern und
nach Beendigung der Suche wieder lagenweise einbauen und
verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

Für alle Böden außer fließendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausführung auf Anweisung des AG.

6 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.2 Suchgraben ausheben und verfüllen, Tiefe größer 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung oder im Baubereich
zwischenlagern und nach Beendigung der Suche wieder
lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

 

Übertrag: ................................

 Seite 17 16.06.2026



Stadtentwässerung Dresden GmbH     
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen    Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005    KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

    Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Für alle Böden außer fließendem Boden und Fels
Grabentiefe: größer 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausführung auf Anweisung des AG.

5 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.3 Rohrleitung Stahl AD 80-100mm abbrechen, laden, transportieren

Abbruch der Rohrleitung aus Stahl, Außendurchmesser über 80
bis 100 mm, im Graben, Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

16 m EUR______________ EUR ____________

Für die Ausführung der Erdbauleistungen gilt DIN 18300.

Sämtliche zu liefernde Verfüllmassen haben der Boden-
materialklasse BM-0 oder BG-0 zu entsprechen.

Eine vollständige Dokumentation der Verfüllmassen
entsprechend Ersatzbaustoffverordnung ist dem AG vor dem
Einbau vorzulegen.

Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen, als Eigenüberwachungsprüfung,
durchzuführen.
Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu
übergeben.

Sämtliche Aufwendungen für die Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergütet.

Übertrag: ................................
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02.02.4 Baugelände abräumen Steine 

Aufwuchs H bis 50cm getrennt laden 

Baugelände abräumen, von Steinen, Betonplatten, von
Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhängender Fläche,
Bewuchshöhe bis 50 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

70 m2 EUR ____________EUR______________

02.02.5 Schachtring DN 400 aufnehmen und entsorgen

Schachtring DN 400 aus Beton aufnehmen, laden, 
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

1 St EUR ____________EUR______________

02.02.6 Fläche mähen Schnittgut bleibt liegen Rasen Wuchs-H bis 15cm

STLB-Bau 10/2023 003
Bewachsene Fläche vor dem Abtragen mähen, Schnittgut bleibt
liegen, Bewuchs Rasen, Wuchshöhe bis 15 cm.

180 m2 EUR ____________EUR______________

02.02.7 Bordstein Beton abbrechen EF6/25 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form EF
6/25, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Rückenstütze,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

16 m EUR ____________EUR______________

02.02.8 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschließlich Vegetationsdecke auf ebenen und
geböschten Flächen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel über 10 bis 30 cm.
 

Übertrag: ................................
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Oberboden auf Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern. Oberboden in Mieten bis max. 2 m
Höhe aufsetzen, Mieten dürfen nicht befahren werden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

8 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.9 Oberboden abtragen, laden und entsorgen

Nicht wiederverwendungsfähiger Oberboden einschließlich
Vegetationsdecke, ggf. versetzt mit Holz, Steinen u. ä., auf
ebenen und geböschten Flächen abtragen, laden und
entsorgen.
Arbeiten  in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel über 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

30 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.10 Oberboden aufnehmen und andecken

Oberboden von Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren und auf ebenen und geböschten
Flächen profilgerecht andecken. Arbeiten in Teilflächen.

Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

8 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.11 Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgängen, Saatgutmenge 20 g/m², einschließlich abwalzen
der Rasenfläche, wässern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei
Höhe von 10-15 cm ausführen, nicht aufgelaufene
Rasenflächen nachsäen.
Einschl. aller Materialien.
Arbeiten in Teilflächen.
RSM 7.1.1: Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter.

240 m2 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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02.02.12 Schicht aus Flusskies abtragen, aussieben und lagern

Schicht aus Flusskies auf ebenen Flächen in
Handarbeitabtragen, aussieben und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel 10 cm.

Flusskies auf Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern. 

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3,5 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.13 Flusskies aufnehmen und andecken

Flusskies von Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren und auf ebenen Flächen einbauen.
Arbeiten in Teilflächen.

Auftragsdicke i. M. ca. 10 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

3,5 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.14 Fundamente 1,40 x 1,20 m unter Abgasleitung sichern

Fundamente der Abgasleitungen am Abgasschornstein vor und
während des Aushubs der Baugrube sichern. Maßnahmen zur
Gewährleistung der Standsicherheit durch Unterfangungen,
Abspannungen o. ä. nach örtlicher Erfordernis und anerkannten
Regeln der Technik ausführen.
2 Fundamente ca. 1,40 x 1,20 m im Grundriss,
Tiefe ca. 1,00 m u. Geländeroberkante, Gesamthöhe 1,20 m.

1 psch EUR ____________EUR______________

02.02.15 Fundamente 0,30 x 0,30 m unter Abgasleitung sichern

Fundamente der Abgasleitungen am Abgasschornstein vor und
während des Aushubs der Baugrube sichern. Maßnahmen zur
Gewährleistung der Standsicherheit durch Unterfangungen,
Abspannungen o. ä. nach örtlicher Erfordernis und anerkannten
Regeln der Technik ausführen.
2 Fundamente ca. 0,30 x 0,30 m im Grundriss,
Tiefe ca. 0,80 m u. Geländeroberkante.

1 psch EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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02.02.16 Boden Homogenbereich A - GK 1, lösen, ausheben und laden

Boden Homogenbereich 1 gemäß Baugrundgutachten für
Baugruben zur Verlegung der Kanäle, Bauwerke und
Einstiegsschächte profilgerecht, maschinell lösen, ausheben
und laden.
Boden auf Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern. 

Gesamtbreite: bis 8 m
Gesamtlänge: bis 18 m
Gesamttiefe: bis 2 m

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe 1: SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2: ST 
DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 10 m

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1.

Aushub für Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergütet.

Leistung in Teilmengen.

60 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.17 Boden Homogenbereich A - GK 1, lösen, ausheben und laden

Boden Homogenbereich 1 gemäß Baugrundgutachten für
Baugruben zur Verlegung der Kanäle, Bauwerke und
Einstiegsschächte profilgerecht, maschinell lösen, ausheben
und laden.

Gesamtbreite: bis 8 m
Gesamtlänge: bis 18 m
Gesamttiefe: bis 2 m

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe 1: SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2: ST
DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 10 m

 

Übertrag: ................................

 Seite 22 16.06.2026



Stadtentwässerung Dresden GmbH     
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen    Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005    KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

    Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1.

Aushub für Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergütet.

Leistung in Teilmengen.

240 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.18 Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 transportieren 

und ohne Zwischenlagerung entsorgen

Bodenaushub bis einschließlich Bodenmaterialklasse BM-F1
transportieren und ohne Zwischenlagerung fachgerecht
entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrängter oder nicht einbaufähiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschließlich BM-F1.

Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

240 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.19 Zulage: Boden Homogenbereich 1 in Handarbeit lösen und ausheben

Boden Homogenbereich 1 gemäß Baugrundgutachten für
Baugruben in Handarbeit in allen Tiefenlagen lösen und
ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszuführen und
in den Aufmaßskizzen gesondert auszuweisen.

5 m3 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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02.02.20 Gründungssohle verdichten

Gründungssohle verdichten und Oberfläche profilgerecht
herstellen. + /- 3 cm Abweichung vom Sollmaß.
Baugrube für Bauwerke.
Boden Homogenbereich 1

Verdichten in Baugruben, 
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 1.

150 m2 EUR ____________EUR______________

02.02.21 Arbeitsraum verfüllen verdichten 

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad mind. DPr = 98%, 
Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 2 m, Kies, rezyklierte
Gesteinskörnung (RC 1-Baustoff, ungünstige Eigenschaft der
Grundwasserdeckschicht) TL Gestein, Körnung 16/32, liefern.

65 m3 EUR______________ EUR ____________

02.02.22 Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, 

transportieren und einbauen

Bodenaushub von Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren, in  Baugruben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden

Boden lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.

Einbauhöhe: bis 2 m

Leistung in Teilmengen.

60 m3 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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02.02.23 Füllstoff einbauen verdichten Kies liefern D 50-80cm

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies,
rezyklierte Gesteinskörnung (RC 1-Baustoff, ungünstige
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht) TL Gestein,
Körnung 16/32, liefern, Schichtdicke über 50 bis 80 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1.

55 m3 EUR______________ EUR ____________

02.02.24 Boden liefern und einbauen

Verfüllung Baugrube, mit vom AN geliefertem Boden. Boden
einbauen und verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden
Bodenmaterialklasse BM-0 oder BG-0.
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 

Boden lagenweise einbauen und verdichten, nachzuweisender
Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau gemäß Vorbemerkungen
Erdarbeiten.

Einbauhöhe: bis 1,00 m
Baugrubentiefe: bis 1,50 m.

25 m3 EUR ____________EUR______________

02.02.25 Geotextil liefern und verlegen

Geotextil als Trennschicht liefern und verlegen. Überlappung
mind. 0,5 m. Öffnungsweite bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und
max. 0,16 mm, bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm
und max. 0,4 mm.

Überschüttung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird die
überdeckte Fläche.

Material = Vliesstoff.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen auf Gründungssohle.

Einbautiefe bis 2 m.

150 m2 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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02.02.26 FSS DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 40cm

Frostschutzschicht liefern und einbauen, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2
100 MPa, 
aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, rezyklierte
Gesteinskörnung (RC 1-Baustoff, ungünstige Eigenschaft der
Grundwasserdeckschicht) TL Gestein, Körnung 0/45,
Schichtdicke 40 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 
1 x 10-5 m/s, Arbeiten mit Gerät, abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

65 m3 EUR______________ EUR ____________

02.02.27 Flusskies gewaschen 8/16 D 10cm Flächenschüttung

Schüttung aus Flusskies, gewaschen, Körnung 8/16,
Schichtdicke 10 cm, als Flächenschüttung liefern und einbauen.

1,5 m3 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   02.02   Erdarbeiten

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   02   Tiefbauarbeiten

Übertrag: ................................
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03.  Gerüstbauarbeiten

03.1 Statische Berechnung Arbeitsgerüst

STLB-Bau 10/2025 001
Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher
Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes
Arbeitsgerüst anfertigen.

1 St EUR______________ EUR ____________

03.2 Aufbauen Abstützung Abst. 2,5 m

Liefern und Aufbauen Abstützung,
verfügbarer Abstand vor Gerüst '2,5' m, zur Herstellung der
Standsicherheit.

1 psch EUR______________ EUR ____________

03.3 Abbauen Abstützung Abst. 2,5 m

Abbauen Abstützung,
verfügbarer Abstand vor Gerüst '2,5' m, zur Herstellung der
Standsicherheit.

1 psch EUR______________ EUR ____________

03.4 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001
Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1,
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW15, Höhenklasse H 1, alle
Gerüstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht möglich,
Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergütet, Einrüstung für Mauer- und Betonarbeiten
und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen,
aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m,
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar.

260 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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03.5 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001
Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1,
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW15, Höhenklasse H 1, alle
Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen,
Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar.

260 m2 EUR______________ EUR ____________

03.6 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst
DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert
vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus  
260 m² 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
10 Wo 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW15, Höhenklasse H 1,
alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen,
außen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler
belastbar.

2.600 m2Wo EUR______________ EUR ____________

03.7 Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m

STLB-Bau 10/2025 001
Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.

45 m EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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03.8 Abbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m

STLB-Bau 10/2025 001
Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.

45 m EUR______________ EUR ____________

03.9 Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst,
als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m,
Positionsmenge = Produkt aus  
45 m 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
10 Wo 
(Gebrauchsüberlassungsdauer).

450 mWo EUR______________ EUR ____________

03.10 Anbringen Gerüstbekl. Planen Gerüstverankerung

STLB-Bau 10/2025 001
Anbringen der Gerüstbekleidung,
als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 5 m
über Standfläche Gerüst, einschl. zusätzlich erforderlicher
Gerüstverankerungen.

210 m2 EUR______________ EUR ____________

03.11 Abnehmen Gerüstbekl. Planen

STLB-Bau 10/2025 001
Abnehmen der Gerüstbekleidung,
als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 5 m
über Standfläche Gerüst.

210 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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03.12 Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Planen

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung,
Positionsmenge = Produkt aus  
210 m² 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
10 Wo 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 5 m
über Standfläche Gerüst.

2.100 m2Wo EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Titel   03   Gerüstbauarbeiten

Übertrag: ................................
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04.  Betonbau

04.1 Erdung Ringerder Stahl niro Fl30

STLB-Bau 10/2025 050
Erdung als Ringerder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus nichtrostendem Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh.
Baugrube einlegen.

62 m EUR______________ EUR ____________

04.2 Erdung Fundamenterder Fl30-St

STLB-Bau 10/2025 050
Erdung als Fundamenterder, Fundament mit erhöhtem
Erdübergangswiderstand DIN 18014, Ringerder wird gesondert
vergütet, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
feuerverzinktem Stahl, Fl 30, mit der Bewehrung des
Fundamentes verbinden, einschl. Klemmverbinder, mit
Erdungsfestpunkt, Erdungsfestpunkt wird gesondert vergütet,
Anschluss mit Parallelverbinder.

50 m EUR______________ EUR ____________

04.3 Erdungsfestpunkt Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 050
Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN IEC 62561-1 (VDE
0185-561-1), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571,
einschl. Klemmverbinder, Anschluss an Erdungseinrichtung.

13 St EUR______________ EUR ____________

04.4 Erdeinführung Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 050
Erdeinführung mit Stange DIN EN IEC 62561-2 (VDE
0185-561-2) einschl. Anschluss an die Erdungseinrichtung, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, einschl.
Verbindungs-/Trennbauteile.

4 St EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.5 Trennlage PE-Folie D 0,3mm 2lagig Sauberkeitsschicht

STLB-Bau 10/2025 013
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2-lagig, Stöße
überlappen, Überlappungsbreite 15 cm, auf Sauberkeitsschicht.

150 m2 EUR______________ EUR ____________

04.6 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 10cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, obere
Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich,
RC-Beton ist mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter
Gesteinskörnung gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit
rezyklierter Gesteinskörnung" herzustellen, Dicke 10 cm.

110 m2 EUR______________ EUR ____________

04.7 Schalung Bodenplatte 

tiefliegender Bereich zwischen Achse B-D und 1-2 einhäuptig

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  
03526005-05-B-001 

Einzelbeschreibung: 
tiefliegender Bereich zwischen Achse B-D und 1-2.

9 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.8 Schalung Bodenplatte Rinne einhäuptig

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  
03526005-05-B-001  

Einzelbeschreibung: 
Bodenplatte der Rinne.

8 m2 EUR______________ EUR ____________

04.9 Schalung Bodenplatte +0,00 einhäuptig

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  
03526005-05-B-001 

Einzelbeschreibung: 
Bodenplatte +0,00.

22 m2 EUR______________ EUR ____________

04.10 Schalung Kanalwand einhäuptig H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Kanalwand, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
einhäuptig, für scharfkantige Betonkanten, Bauteilhöhe über 0,5
bis 1 m.

16 m2 EUR______________ EUR ____________

04.11 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 D 25-50 cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
 

Übertrag: ................................
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Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Dicke über 25 bis 50 cm.

46 m3 EUR______________ EUR ____________

04.12 Pfahlkopf trimmen

STLB-Bau 10/2025 006
Pfahlkopf trimmen, DIN EN 14199, Ausführung gemäß
Zeichnung.

45 St EUR______________ EUR ____________

04.13 Fremdkörper entfernen Pfahlkopfplatte ausstemmen

Entfernen sichtbarer, störender Fremdkörper, Bauteil
Pfahlkopfplatte, Normalbeton, ermittelte Druckfestigkeit bis
10 MPa, durch Ausstemmen.

45 St EUR______________ EUR ____________

04.14 Schalung Außenwand H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Außenwand, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bündig,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Bauteilhöhe über 4
bis 5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

350 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.15 Aussparung L 100-400 cm B 100-400 cm

in Außenwand

Eckige Aussparung für Wandschalung, Länge über 100 bis
400 cm, Breite über 100 bis 400 cm.

4 St EUR______________ EUR ____________

04.16 Aussparung Durchm. 10-20 cm

in Außenwand

Runde Aussparung für Wandschalung, Durchmesser über 10
bis 20 cm.

5 St EUR______________ EUR ____________

04.17 Aussparung Durchm. 50-100 cm

in Außenwand

Runde Aussparung für Wandschalung, Durchmesser über 50
bis 100 cm.

1 St EUR______________ EUR ____________

04.18 Faserzement-Futterrohr DN 200

Faserzement-Futterrohr
Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung
für dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der
Stahlbetonwand.
Futterrohr Øi (mm): 200
Futterrohr Øa (mm): = 255
Wanddicke (mm): 250.

1 St EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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04.19 Faserzement-Futterrohr DN 500

Faserzement-Futterrohr
Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung
für dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der
Stahlbetonwand.
Futterrohr Øi (mm): 500
Futterrohr Øa (mm): = 575
Wanddicke (mm): 250.

1 St EUR ____________EUR______________

04.20 Einfach-Dichtpackung zum Einbetonieren

Einfach-Dichtpackung
zum Einbetonieren
Einfach-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau,
ermöglicht den einseitigen gas- und wasserdichten Anschluss
von Systemabdichtungen für Kabel oder Kabelschutzrohre,
Paketbildung durch Rahmenstecksystem vor Ort.
Brandschutz-Zulassung S90 nach DIN 4102-9 für Massivwände
ab 150 mm in Verbindung mit Brandschutz-Kit S90. Geprüft
nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.
Maße: Rahmenmaß: 220 x 220 mm; Achsabstand: 210 mm;
Mindestwandstärke: 70 mm
Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Zwischenrohr mit Sicherheitsdeckel: ABS bzw. ab einer
Wanddicke > 150 mm: PVC; Verschlussdeckel: ABS mit
Dichtung aus TPE
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Wanddicke (mm): 250
Eigenschaften: doppelte Sicherheit durch Verschluss- und
Sicherheitsdeckel bei Wanddicken von 70 bis 150 mm;
Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung;
Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei
versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des
Verschlussdeckels.

4 St EUR ____________EUR______________

04.21 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 SB2 D 25-40 cm

Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, RC-Beton ist
mit einem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung größer gleich
5 Vol.-% herzustellen, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff,
mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
 

Übertrag: ................................
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XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 25 bis 40 cm.

44 m3 EUR______________ EUR ____________

04.22 Schalung Innenwand H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss
der Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen
bündig, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Bauteilhöhe
über 4 bis 5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

116 m2 EUR______________ EUR ____________

04.23 Aussparung L 100-400 cm B 100-400 cm

in Innenwand

Eckige Aussparung für Wandschalung, Länge über 100 bis 400
cm, Breite über 100 bis 400 cm.

2 St EUR______________ EUR ____________

04.24 Aussparung L 50-100 cm B bis 25 cm

in Innenwand

Eckige Aussparung für Wandschalung, Länge über 50 bis 100
cm, Breite bis 25 cm.

2 St EUR______________ EUR ____________

04.25 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 D 25-40 cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, RC-Beton ist
mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung
gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter
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Gesteinskörnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 25
bis 40 cm.

4 m3 EUR______________ EUR ____________

04.26 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 D 10-15 cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, RC-Beton ist
mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung
gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter
Gesteinskörnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 10
bis 15 cm.

6,5 m3 EUR______________ EUR ____________

04.27 Schalung Deckenplatte oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, als
Deckschalung, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von
Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, aus
Schalungsplatten, mit geordneten Stößen, Hüllrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bündig, Deckendicke über 35
bis 40 cm, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

100 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.28 Seitenschalung Dachdeckenplatte

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte, Grundriss der Randschalung
rechtwinklig zur Seitenschalung, als Randschalung,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit
geordneten Stößen, Deckendicke über 25 bis 30 cm, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A.

50 m EUR______________ EUR ____________

04.29 Aussparung L 100-400 cm B 50-100 cm

in Dachdeckenplatte

Eckige Aussparung für Deckenschalung, Länge über 100 bis
400 cm, Breite über 50 bis 100 cm.

2 St EUR______________ EUR ____________

04.30 Schalung Aufkantung Rahmenschalung H bis 0,5 m

Schalung Drempel, als Rahmenschalung, Bauteilhöhe bis
0,5 m.

2,5 m2 EUR______________ EUR ____________

04.31 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss geneigt Stahlbeton C25/30 XF1 XC3 SB2 D

35-40 cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, obere
Betonfläche geneigt, Neigung bis 10 Grad, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung
möglich, RC-Beton ist mit einem Anteil an rezyklierter
Gesteinskörnung größer gleich 5 Vol.-% herzustellen,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Deckendicke über 35 bis 40 cm.

36 m3 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.32 Schalung Einzelfundament

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Einzelfundament.

9,5 m2 EUR______________ EUR ____________

04.33 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 0,5-1m3

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Einzelvolumen über 0,5 bis 1 m3.

0,85 m3 EUR______________ EUR ____________

04.34 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 1-2m3

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Einzelvolumen über 1 bis 2 m3.

1,75 m3 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.35 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16 mm Bodenplatte

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7 bis 15 m, für
Bodenplatte aus Ortbeton.

7.200 kg EUR______________ EUR ____________

04.36 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16 mm Wand

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7 bis 15 m, für
Wand Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aus
Ortbeton.

7.100 kg EUR______________ EUR ____________

04.37 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16 mm Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7 bis 15 m, für
Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss Arbeitshöhe bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aus Ortbeton.

3.000 kg EUR______________ EUR ____________

04.38 Betonstabstahl B500A Durchm. 16-20 mm Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 16 bis 20 mm, Längen über 7 bis 15 m, für
Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss Arbeitshöhe bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aus Ortbeton.

100 kg EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.39 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundament

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m, für
Fundament aus Ortbeton.

380 kg EUR______________ EUR ____________

04.40 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm L 80-125cm 2reihig

Durchm. 12mm Abst. 15cm Außenwand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite über 15 bis
20 cm, Länge über 80 bis 125 cm, zur Übertragung von Quer-
und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 12 mm,
Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels
und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen,
für Außenwand aus Ortbeton.

5 m EUR______________ EUR ____________

04.41 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B bis 10cm L 80-125cm 2reihig

Durchm. 10mm Abst. 15cm Außenwand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite bis 10 cm,
Länge über 80 bis 125 cm, zur Übertragung von Quer- und
Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand
15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Außenwand
aus Ortbeton.

14 m EUR______________ EUR ____________

04.42 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig besch

STLB-Bau 10/2025 013
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, mit Bitumen-Butylkautschuk,
Stöße durch Zusammendrücken mit Lagesicherung durch
Stoßklammern.

52 m EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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04.43 Fugenblech Arbeitsfuge vertikal Stahlblech 2seitig besch

STLB-Bau 10/2025 013
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus Stahlblech,
zweiseitig beschichtet, mit Bitumen-Butylkautschuk, Stöße
durch Zusammendrücken mit Lagesicherung durch
Stoßklammern.

5 m EUR______________ EUR ____________

04.44 Betonwand BHKW B

Demontierbare Betonwand des BHKW B
für den Ausbau sichern, Tür und Lüftungsgitter demontieren,
fachgerecht an den Verankerungspunkten lösen,
herausheben und auf Zwischenlagerplatz transportieren.
Gegebenenfalls umlaufend Fuge schneiden, Länge 12,12 m.
Nach Austausch BHKW B Betonwand vom Zwischenlagerplatz
laden, transportieren und wiedereinbauen.
Verbindung der demontierbaren Wand am Bestand mit
Flachblechen und Dübeln.
Fuge an Außenseite dauerelastisch abdichten,
PUR-Fugendichtstoff 
Dimensionen:
Breite: 3,26 m,
Höhe: 2,80 m
Wanddicke: 16 cm
Türöffnung: 80 x 200 cm
Öffnung Lüftungsgitter: 150 x 250 cm
Gewicht Wand: ca. 1,55 t

Zeichnung: Schallschutzhaube
Dokument: 3028813
Betonbau GmbH & Co. KG
NL Bockenem.

1 psch EUR ____________EUR______________

04.45 Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 35-40cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm,
Bohrtiefe über 35 bis 40 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
 

Übertrag: ................................
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Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

2 St EUR______________ EUR ____________

04.46 Kernbohrung Beton Durchm. 400-500mm T 35-40cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 400 bis 500 mm,
Bohrtiefe über 35 bis 40 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

2 St EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Titel   04   Betonbau
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05.  Stahlbau

05.01.  Werkplanung

05.01.1 Werkplanungen Stahlbau

1. Werkplanung der Stahlkonstruktion für die Stahlbauebene
auf dem Dach einschließlich Geländer und Gitterrostebene,

2. Werkplanung der Stahlkonstruktion für Träger des
Traforaumes im Gebäude,

3. Werkplanung der Stahlkonstruktion für die Wangentreppe
einschließlich Geländer und Gitterroststufen.

Inkl. aller statischen Nachweise für Befestigungen und
Befestigungsmittel.

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage der vom AG
übergebenen Ausführungsplanung die Werkstatt- und
Montageplanung
In der Werkstatt- und Montageplanung sind alle
Ausführungsdetails zeichnerisch darzustellen. 

Die Werkstatt- und Montageplanung ist vier Wochen nach
Beauftragung an den AG bzw. dessen Bauüberwachung zu
übergeben.

Die o.g. Unterlagen sind auf Grundlage der auftraggeberseitigen
Prüfbemerkungen zu überarbeiten.

Mit der Ausführung darf erst begonnen werden, wenn die vom
AN erstellte Werksplanung durch den AG bestätigt wurde. Ein
mit Prüf- bzw. Freigabevermerk versehenes Exemplar der
Unterlagen wird an den AN zurückgeschickt.

Die den Vergabeunterlagen beiliegenden statischen
Berechnungen sind in Werkstatt- und Montagepläne zu
überführen und in folgenden Ausfertigungen an den AG zu
übergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:
- Text als *docx-Datei
- Tabellen als xlsx-Datei
- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
  geforderter Maßstab für Zeichnungen:
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  M 1:50 für Ansichten/Schnitte
  M 1:20, 1:10 für Details
- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
  Zeichnungen, Schaltpläne usw.) auch im pdf-Format
- als Archivformat gemäß PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
  OCR-Textebene, farbig wie im Original, 
  ohne Blattschutz und mit vollständig suchbaren Inhalten. 

1 psch EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.01   Werkplanung
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05.02.  Stahlbauebene Dach

05.02.1 Gitterrost Podestabdeck. L 1500 mm B 500 mm 30/30mm Tragstab-B 3 mm H 50 mm Stahl

10kN/m2

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Gitterrost, als Podestabdeckung, Schweißpressrost,
Länge Gitterrost/Blech '1500' mm,
Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,
Querschnittshöhe Tragstab '50' mm,
Querschnittsbreite Füllstab '3' mm,
Querschnittshöhe Füllstab '30' mm, Tragstäbe in Längsrichtung,
auf Dachflächen, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, belastbar bis 10 kN/m2,
sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R 12 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund
Stahl.

100 m2 EUR______________ EUR ____________

05.02.2 Aussparung/Ausschnitt Abdeckung Decke L 2300-2400mm B 800-900mm

Aussparung/Ausschnitt herstellen, im Gitterrost als
Schweißpressrost aus Stahl, Einbauort Decke, Einbauhöhe bis
5 m, rechteckig, Länge über 2300 bis 2400 mm, Breite über 800
bis 900 mm, Abrechnung nach Anzahl.

1 St EUR ____________EUR______________

05.02.3 Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger,
Ausführung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 3000 bis 4000 mm.

290 kg EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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05.02.4 Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 220mm S235JR L 5000-6000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger,
Ausführung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 220 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 5000 bis 6000 mm.

2.600 kg EUR______________ EUR ____________

05.02.5 Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 260mm S235JR L 6000-7000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger,
Ausführung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 260 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 6000 bis 7000 mm.

1.550 kg EUR______________ EUR ____________

05.02.6 Stütze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 200/200/5mm S235JR L 250 mm

STLB-Bau 10/2025 017 TA
Stütze, Einbauhöhe bis 5 m, Pendelstütze, Ausführung als
Vollwandkonstruktion, aus Quadrat-Hohlprofil, Maße H/B/D
200/200/5 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '250' mm.

22 St EUR______________ EUR ____________

05.02.7 Zug-Druckstab Dach Rundstahl Durchm. 18mm L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Zug-/Druckstab, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, aus
Rundstahl, Durchmesser 18 mm, einschl. Stabanker und
Bolzen,
 

Übertrag: ................................
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Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 2000 bis 3000 mm.

65 kg EUR______________ EUR ____________

05.02.8 Druckstab Dach Rohrprofil AD 26,9mm WD 2,6mm 

S235J0 L 1000-1500mm

STLB-Bau 10/2025 017
Druckstab, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, aus Rohrprofil,
Außendurchmesser 26,9 mm, Wanddicke 2,6 mm, Stahl
S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, einschl.
Stabanker und Bolzen,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 1000 bis 1500 mm.

105 kg EUR______________ EUR ____________

05.02.9 Fußplatte S235JR

STLB-Bau 10/2025 017 TA
Fußplatte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm  
400 x 200 x 20 

an Stütze,
Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt.

22 St EUR ____________EUR______________

05.02.10 Fußpl. unterstopfen Beton C35/45 XF1 Grundfläche bis 0,3m2 D bis 3cm

STLB-Bau 10/2025 013
Unterstopfen der Fußplatte mit Beton, unbewehrter Beton als
Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Grundfläche bis 0,3 m2, mittlere Dicke bis 3 cm.

22 St EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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05.02.11 Geländer Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro

Durchm. 42,4mm

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Geländer, mit Knieleiste für Galerie, im Außenbereich,
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer M DIN
EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, horizontale Nutzlast DIN
EN 1991-1-1, 1 kN/m, Befestigungsuntergrund Stahl, Einzelteile
bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,
Höhe Geländer '1100' mm, Pfosten aus Stahl, S235J0 DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, max. Pfostenabstand
1100 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60,3 mm,
Nennwanddicke Pfosten '6,3' mm,
Länge Pfosten/Konsolen '1100' mm,
mit einer Knieleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, Knieleiste aus Hohlprofil, rund,
einschl. Handlauf,
Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
poliert, rund, Handlaufdurchmesser 42,4 mm, mit Stützen
befestigen, auf Geländer,
mit Fußleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0114, verzinkt, aus Vollprofil, rechteckig.

46 m EUR______________ EUR ____________

05.02.12 Kleineisenteile

Kleineisenteile für Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.

220 kg EUR ____________EUR______________

05.02.13 Teilrückbau Steigleiter

Teilrückbau Steigleiter
Teilrückbau der Steigleiter im unteren Bereich des
Abgasschornsteins auf ca. 4,60 m Länge.
Einschließlich Trennen des Tragprofils (U-Schiene) und
Entfernen der Haltekonstruktionen auf diesem Abschnitt.
Die Steigleiter ist auf ca. 1 m Höhe mit 2 Halterungen am
Betonfundament befestigt, diese Halterungen können
abgeschraubt werden.
Am Abgasschornstein ist das Tragprofil (U.Schiene) von der
Halterung durch Trennschnitt zu trennen , anschließend die
Halterung abzutrennen.
Entsorgung gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung.

1 psch EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.02   Stahlbauebene Dach

Übertrag: ................................
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05.03.  Traforaum

05.03.1 Gitterrost Podestabdeck. L 1400 mm B 500 mm 30/30mm Tragstab-B 3 mm H 50 mm Stahl

5kN/m2

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Gitterrost, als Podestabdeckung, Schweißpressrost,
Länge Gitterrost/Blech '1400' mm,
Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,
Querschnittshöhe Tragstab '50' mm,
Querschnittsbreite Füllstab '3' mm,
Querschnittshöhe Füllstab '30' mm, Tragstäbe in Längsrichtung,
aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117
(Blech), belastbar bis 5 kN/m2, sichern gegen Herausheben,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, mit
Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.

10 m2 EUR______________ EUR ____________

05.03.2 Träger Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Durchlaufträger, aufliegend,
Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN
10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 120 mm, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 2000 bis 3000 mm.

120 kg EUR______________ EUR ____________

05.03.3 Träger Vollwandkonstr. Profilstahl U H 200mm S235JR L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, Ausführung als
Vollwandkonstruktion, aus U-Profilstahl mit geneigten
Flanschflächen (U) DIN 1026-1, Profilhöhe 200 mm, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 2000 bis 3000 mm.

146 kg EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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05.03.4 Stütze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 100/100/5mm S235JR L 500 mm

STLB-Bau 10/2025 017 TA
Stütze, Einbauhöhe bis 5 m, Pendelstütze, Ausführung als
Vollwandkonstruktion, aus Quadrat-Hohlprofil, Maße H/B/D
100/100/5 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt,
Einzellänge '500' mm.

6 St EUR______________ EUR ____________

05.03.5 Kleineisenteile

Kleineisenteile für Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.

80 kg EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.03   Traforaum

Übertrag: ................................
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05.04.  Außentreppe

05.04.1 Wangentreppe gerade 2-läufig Steigungen 25 St H 19 cm T 26 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe

Stahl verz Trittstufe Stufe Stahl Gitterrost Antrittskante gelocht 1Podest Stahl Gitterrost

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Wangentreppe, gerader Lauf, 2-läufig,
Steigungen '25' St,
Höhe Steigung '19' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Breite Treppenlauf '100' cm, als Außentreppe, lotrechte Nutzlast
5 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus
feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, werkseitige
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit
Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399-4, aus
nichtrostendem Stahl, Befestigungsuntergrund Antritt Beton,
Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Befestigungsuntergrund
Wand Normalbeton, Trittstufen, aus Stahl, rutschhemmend,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, als Gitterrost
DIN 24531-1, mit gelochter Antrittskante, Schweißpressrost,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,
Querschnittshöhe Tragstab '30' mm,
Querschnittsbreite Füllstab '3' mm,
Querschnittshöhe Füllstab '30' mm, geschraubt, Vorbehandlung
durch Feuerverzinkung, mit einem Podest, aus Stahl, als
Gitterrost, Schweißpressrost,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,
Querschnittshöhe Tragstab '30' mm,
Querschnittsbreite Füllstab '3' mm,
Querschnittshöhe Füllstab '30' mm, Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung, geschraubt,
Tiefe Podest '110' cm,
Breite Podest '100' cm.

1 St EUR______________ EUR ____________

05.04.2 Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger,
Ausführung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 3000 bis 4000 mm.

55 kg EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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05.04.3 Stütze Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 1500-2000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Stütze, Einbauhöhe bis 5 m, Rahmenstütze, Ausführung als
Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 1500 bis 2000
mm.

180 kg EUR______________ EUR ____________

05.04.4 Fußplatte S235JR

STLB-Bau 10/2025 017 TA
Fußplatte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm  
200 x 200 x 10 

an Stütze,
Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt.

2 St EUR ____________EUR______________

05.04.5 Geländer Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro

Durchm. 42,4mm

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Geländer, mit Knieleiste für Treppe, im Außenbereich,
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer M DIN
EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, horizontale Nutzlast DIN
EN 1991-1-1, 1 kN/m, Befestigung an seitlich angrenzenden
Bauteilen, Befestigungsuntergrund Stahl, gerader Lauf, 2-läufig,
mit einem Podest, Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen
Werkstoffen,
Höhe Geländer '1100' mm, Pfosten aus Stahl, S235J0 DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, max. Pfostenabstand
1100 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60,3 mm,
Nennwanddicke Pfosten '6,3' mm,
Länge Pfosten/Konsolen '1100' mm,
mit einer Knieleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, Knieleiste aus Hohlprofil, rund,
einschl. Handlauf,
Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
poliert, rund, Handlaufdurchmesser 42,4 mm, mit Stützen
befestigen, auf Geländer.

Übertrag: ................................
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19 m EUR______________ EUR ____________

05.04.6 Kleineisenteile

Kleineisenteile für Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.

150 kg EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.04   Außentreppe

Übertrag: ................................
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05.05.  Kabelkanal

05.05.1 Kombirost als Abdeckung Kabelkanal

Kombirost,
bestehend aus Gitterrost und Tränenblech,
als Abdeckung für Kabelkanal, aus Schweißpressrost,
Länge Gitterrost/Blech '1800' mm,
Breite Gitterrost/Blech '1100' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,
Querschnittshöhe Tragstab '30' mm,
Querschnittsbreite Füllstab '3' mm,
Querschnittshöhe Füllstab '30' mm, Tragstäbe in Querrichtung,
aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117
(Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO
1461, belastbar bis 5 kN/m2, sichern gegen Herausheben,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, mit
Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.

8 m2 EUR ____________EUR______________

05.05.2 Rahmen Bodenpl./Fundament Raumtragwerk Winkelstahl 50/4mm S235JR L 6000-7000mm

STLB-Bau 10/2025 017
Rahmen, Einbauort Bodenplatte/Fundament, Einbauhöhe bis 5
m, Ausführung als Raumtragwerk, aus Winkelstahl DIN EN
10056-1, L, 50/4 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge
über 6000 bis 7000 mm.

55 kg EUR______________ EUR ____________

05.05.3 Bauteilfuge abdichten Schaumstoff Bodenplatte Kanäle

STLB-Bau 10/2025 081
Bauteilfuge abdichten mit imprägniertem Fugendichtungsband
aus Schaumkunststoff DIN 18542, Bauteil Bodenplatte für
Kanäle.

16 m EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.05   Kabelkanal

Übertrag: ................................
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05.06.  Korrosionsschutz

05.06.1 Stückverzinkung Stütze Stahl

STLB-Bau 10/2025 035
Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitätskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym,
auf Stütze aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

1,2 t EUR ____________EUR______________

05.06.2 Stückverzinkung Träger Stahl

STLB-Bau 10/2025 035
Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitätskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Träger aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

6,1 t EUR ____________EUR______________

05.06.3 Stückverzinkung Stabilisierungsverband Stahl

STLB-Bau 10/2025 035
Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitätskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Stabilisierungsverband aus Stahl, geschraubt, als tragendes
Bauteil.

0,16 t EUR ____________EUR______________

05.06.4 Stückverzinkung Rahmen Stahl

STLB-Bau 10/2025 035
Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitätskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Rahmen aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

0,06 t EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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05.06.5 Stückverzinkung Kleineisenteile

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitätskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym,
auf Kleineisenteilen aus Stahl, geschraubt, als tragendes
Bauteil.

0,45 t EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   05.06   Korrosionsschutz

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   05   Stahlbau

Übertrag: ................................
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06.  Dachdeckerarbeiten

06.01.  Dachdeckerarbeiten

06.01.1 Untergrund reinigen Beton Betongrate D 2,5-3cm auf Baustelle bereitstellen

STLB-Bau 10/2025 033
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Dicke über 2,5
bis 3 cm, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund geneigt,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird
beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.

93 m2 EUR______________ EUR ____________

06.01.2 Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton.

93 m2 EUR______________ EUR ____________

06.01.3 Dachabdichtung BROOF einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTG4,5 vollfl kleben

Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für
nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %,
Einwirkungsklasse I A, Anforderungen hinsichtlich
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme 
BROOF, Untergrund Beton, einlagig, aus
Polymerbitumenbahnen PYE - KTG 4,5 mit
Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Glasanteil,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1,
vollflächig kleben.

93 m2 EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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06.01.4 Auflast Kiesschüttung D 50mm

STLB-Bau 10/2025 021
Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem
Kies, Körnung 16/32, Schüttdicke 50 mm, Verlegung
ganzflächig.

93 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   06.01   Dachdeckerarbeiten

Übertrag: ................................
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06.02.  Dachklempnerarbeiten

06.02.1 Kiesleiste Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet

STLB-Bau 10/2025 022
Kiesleiste in Segmenten aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x
gekantet, Untergrund Normalbeton.

43 m EUR______________ EUR ____________

06.02.2 Traufstreifen Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet

Traufstreifen als Rinneneinlauf in Segmenten aus legiertem
Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite
250 mm, 4 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften,
Untergrund Normalbeton.

15,5 m EUR______________ EUR ____________

06.02.3 Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter

STLB-Bau 10/2025 022
Hängedachrinne DIN EN 612, Bemessung DIN EN 12056-3 und
DIN 1986-100, mit Gefälle, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 333 mm, halbrund, an
Flachdachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern 30/5 mm, auf
Stahl.

15,5 m EUR______________ EUR ____________

06.02.4 Rinnenendstück flach Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm 

Aufdachrinne

STLB-Bau 10/2025 022
Rinnenendstück (Rinnenboden) flach aus legiertem Zink DIN
EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne
333 mm, für Aufdachrinne.

2 St EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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06.02.5 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100

STLB-Bau 10/2025 022
Rinnenablaufstutzen, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN
1986-100, gerade, zum Einhängen, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 333
mm, Nenngröße 100.

1 St EUR______________ EUR ____________

06.02.6 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Stahl verz D 0,7mm

STLB-Bau 10/2025 022
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus
verzinktem Stahl, Verzinkung 300 g/m2, Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an Beton, verputzt.

4,5 m EUR______________ EUR ____________

06.02.7 Regenstandrohr Reinigungsöffnung Stahl verz D 3mm 

kreisförmig Gr.100 L 1m

STLB-Bau 10/2025 022
Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus verzinktem Stahl,
Dicke 3 mm, kreisförmig, Nenngröße 100, Länge 1 m,
Befestigung mit Rohrschelle an Beton, verputzt, einschl.
Anschluss an die erdverlegte Leitung.

1 St EUR______________ EUR ____________

06.02.8 Stirnseitenverblechung Metall

Stirnseitenverblechung in Segmenten aus Metall, verzinkt und
beschichtet, Farbton RAL 5014-taubenblau
Dicke 2,0 mm, Zuschnittbreite 800 mm, 2 x gekantet, 
befestigen, Untergrund Normalbeton bzw. Stahl, verzinkt,
einschließlich Unterkonstruktion nach Wahl des AN.

43 m EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   06.02   Dachklempnerarbeiten

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   06   Dachdeckerarbeiten

Übertrag: ................................
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07.  Fassadenarbeiten

07.01.  Sockel

07.01.1 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

21 m2 EUR______________ EUR ____________

07.01.2 Außenputz Sockel

STLB-Bau 10/2025 023
Außenputz DIN 18550-1 auf Sockel, Putzgrund Beton,
schalungsrau, Unterputz DIN EN 998-1 aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS
III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), gerieben, Wc 2,
wasserabweisend, Körnung 3 mm.

21 m2 EUR______________ EUR ____________

07.01.3 Schutzlage Abdichtung Wandsockel

STLB-Bau 10/2025 018
Schutzlage für Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN
18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen,
Überlappungsbreite 10 cm.

21 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   07.01   Sockel

Übertrag: ................................
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07.02.  Fassade

07.02.1 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

145 m2 EUR______________ EUR ____________

07.02.2 Außenputz Außenwand Scheibenputz Körnung 3mm

STLB-Bau 10/2025 023 TA
Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Putzgrund Beton,
schalungsrau, Unterputz DIN EN 998-1 aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS
II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), als Scheibenputz, Wc 2,
wasserabweisend, Körnung 3 mm, farbig,
Farbton  
hell eingefärbt in Anlehnung an Bestand 

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

145 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   07.02   Fassade

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   07   Fassadenarbeiten

Übertrag: ................................
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08.  Türen und Fenster

08.01.  Türen - einflügelig

08.01.1 Außentürelement Drehflügeltür einflg. B 1125 mm H 2130 mm

STLB-Bau 10/2025 026 TA
Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, mit
Anschlagfalz,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1125' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2130' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Stahlbeton,
Leibungsmontage außen, in Öffnungen mit Außenanschlag,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,
Farbton außen  
RAL 5014 - taubenblau 

Farbton innen  
RAL 5014- taubenblau 

Maulweite '250' mm, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Türschwelle, barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus
Aluminium,
Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,
Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als
Harzkomposit-Verbundelement,
vorgerichtet für Beschlaggarnitur, mit PZ-Schloss, mit
Obentürschließer.

2 St EUR______________ EUR ____________

08.01.2 Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1125 mm H 2130 mm Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm

Maulweite 125 mm Rahmentür Stahl PZ-Schloss

STLB-Bau 10/2025 031 TA
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1125' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2130' mm,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,
 

Übertrag: ................................
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Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als
Hohlkammerprofil aus EPDM, Hinterfüllung der Zarge mit
Mineralwolle,
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Oberfläche der
Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der
Schließfläche verzinkt und beschichtet,
Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als
Harzkomposit-Verbundelement,
vorgerichtet für Beschlaggarnitur, mit PZ-Schloss, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

1 St EUR______________ EUR ____________

08.01.3 Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion 

Durchgangsfunktion Profilzyl

Einsteckschloss für gefälzte Türen,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Durchgangsfunktion,
vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür,
Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus
Stahl.
Profilzylinder werden bauseits gestellt.

3 St EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   08.01   Türen - einflügelig

Übertrag: ................................
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08.02.  Türen - zweiflügelig

08.02.1 Außentürelement Drehflügeltür 2-flg. B 2400 mm H 2500 mm

STLB-Bau 10/2025 026 TA
Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2400' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2500' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Stahlbeton,
Leibungsmontage außen, in Öffnungen mit Außenanschlag,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,
Farbton außen  
RAL 5014 - taubenblau 

Farbton innen  
RAL 5014 - taubenblau 

Maulweite '250' mm, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Türschwelle, barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus
Aluminium,
Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,
Farbton  
RAL 5014 - taubenblau 

Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als
Harzkomposit-Verbundelement, mit PZ-Schloss, mit
Obentürschließer, mit Verriegelung.

1 St EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   08.02   Türen - zweiflügelig

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   08   Türen und Fenster

Übertrag: ................................
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09.  Fussbodenarbeiten

09.01.  Bodenbeschichtung

09.01.1 Unebenheiten ausgleichen Boden Beton

STLB-Bau 10/2025 034
Unebenheiten ausgleichen, für Beschichtungsarbeiten, an
Boden aus Beton, innen.

74 m2 EUR______________ EUR ____________

09.01.2 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der
Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.
Entsorgung gemäß Baubeschreibung Kapitel Abfälle.

74 m2 EUR______________ EUR ____________

09.01.3 Erstbesch Boden WHG Beton EP Epoxidharz EP

STLB-Bau 10/2025 034
Erstbeschichtung an Boden, innen, Anwendungsbereich
Industrie, im Bereich des Wasserhaushaltsgesetzes, mit
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, begehbar, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 12 ASR A1.5,
Untergrund Beton,
Grundbeschichtung aus Epoxidharz, haftvermittelnd und
verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz,
Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, sattgetönt.

74 m2 EUR______________ EUR ____________

09.01.4 WHG Beschichtung Sockel

STLB-Bau 10/2025 034
Erstbeschichtung an Sockel, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, haftvermittelnd und
verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack,
Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, sattgetönt.

Übertrag: ................................
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20 m2 EUR______________ EUR ____________

09.01.5 Anarbeiten der Beschichtung an Bodenrinne

Anarbeiten der Beschichtung an Bodenrinne / Kabelkanal.

18 m EUR ____________EUR______________

09.01.6 Anarbeiten der Beschichtung Einzelflächen

Anarbeiten der Beschichtung an Bodeneinläufe, Rohr durch führ-
ungen, Sockel o. ä.

Einzelfläche bis 2500 cm².

2 St EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   09.01   Bodenbeschichtung

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   09   Fussbodenarbeiten

Übertrag: ................................
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10.  Malerarbeiten

10.01.  Schutzmaßnahmen

10.01.1 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,5mm Vlies herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034
Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Beton,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, 2. Lage aus Vlies, Stöße
und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen.

74 m2 EUR______________ EUR ____________

10.01.2 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034
Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

21 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   10.01   Schutzmaßnahmen

Übertrag: ................................
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10.02.  Untergrundvorbereitung

10.02.1 Aufbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001
Aufbauen fahrbares Gerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine
genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im
Gebäude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.

1 St EUR______________ EUR ____________

10.02.2 Abbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001
Abbauen fahrbares Gerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine
genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im
Gebäude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.

1 St EUR______________ EUR ____________

10.02.3 Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus  
1 St 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal  
1 Wo 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine
genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im
Gebäude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet.

1 StWo EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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10.02.4 Untergrund reinigen Beton laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, für Malerarbeiten, Untergrund senkrecht,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird
beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung.

271 m2 EUR______________ EUR ____________

10.02.5 Wand innen Beton Zementspachtel 1x spachteln

STLB-Bau 10/2025 034
Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
beigestellt/ist vorh..

68 m2 EUR______________ EUR ____________

10.02.6 Untergrund reinigen Beton laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, für Malerarbeiten, Untergrund waagerecht,
über Kopf, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst
wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung.

74 m2 EUR ____________EUR______________

10.02.7 Decke innen Beton Zementspachtel 1x spachteln

STLB-Bau 10/2025 034
Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
beigestellt/ist vorh..

Übertrag: ................................
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74 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   10.02   Untergrundvorbereitung

Übertrag: ................................
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10.03.  Anstrichsysteme

10.03.1 Beschichtung Wand Beton Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034
Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300,
Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

271 m2 EUR______________ EUR ____________

10.03.2 Beschichtung Leibung Beton B 25 cm Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034 TA
Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Beton,
Breite Leibung '25' cm,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300,
Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

14 m EUR______________ EUR ____________

10.03.3 Beschichtung Decke Beton Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034
Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,
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Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

74 m2 EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   10.03   Anstrichsysteme

Übertrag: ................................
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10.04.  Fugenverschluss

10.04.1 Anschlussfuge abdichten Wand Beton

STLB-Bau 10/2025 034
Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Beton, und
Beton, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen.

68 m EUR______________ EUR ____________

10.04.2 Abdichtung Anschlussfuge Türen / Tore innen

STLB-Bau 10/2025 032
Abdichtung der Anschlussfuge zum Innenbereich, zwischen
Rahmen aus Stahl und Beton, 3-seitige innere Abdichtung mit
elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-1, Basis
Acrylatdispersion, farbig, Fugenbreite bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

28 m EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Bereich   10.04   Fugenverschluss

Übertrag: ................................
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EUR __________...Gesamtsumme  Titel   10   Malerarbeiten
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11.  Infrastruktur

11.1 Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T

1,25-1,75m Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009 TA
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75
m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht
mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke
der oberen Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer
Berechnung, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  
3526005-06-L-004 
.

16 m EUR______________ EUR ____________

11.2 Abwasserltg PP DN/OD110 im Freien

STLB-Bau 10/2025 044
Abwasserleitung aus PP-Rohr, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

1 m EUR______________ EUR ____________

11.3 Bogen PP homogen Abwasserkanal 90Grad Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 90 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 160.

1 St EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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11.4 Bogen PP homogen Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 110.

8 St EUR______________ EUR ____________

11.5 Bogen PP homogen Abwasserkanal 15Grad Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 15 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 110.

4 St EUR______________ EUR ____________

11.6 Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 160.

1 St EUR______________ EUR ____________

11.7 Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Reduzierstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160, 2.
DN 110.

1 St EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................

 Seite 86 16.06.2026



Stadtentwässerung Dresden GmbH     
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen    Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005    KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

    Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

11.8 Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160.

2 St EUR______________ EUR ____________

11.9 Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP bis DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Rohrschnitt und Anfasen, an einzelnen Rohren,
Regenwasserkanal, aus PP, bis DN 200.

2 St EUR ____________EUR______________

EUR __________...Gesamtsumme  Titel   11   Infrastruktur

Übertrag: ................................
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12.  Arbeiten für Rohrleitung Wärmetrasse

Die teilweise beengten Bauverhältnisse sind bei der Kalkulation
zu beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhältnissen entsprechende Bautechnologie zu wählen.
Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

12.1 Heckengehölz roden B 300-500cm H 50-100cm T 30-40cm häckseln laden Behälter AN laden

LKW AN

Heckengehölz roden, zusammenhängender Bestand,
Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm, 
Rodungstiefe über 30 bis 40 cm, gerodete Stoffe in Behälter AN
laden, auf LKW des AN laden, gemäß Kapitel Abfälle der
Baubeschreibung entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN.

28 m² EUR ____________EUR______________

12.2 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschließlich Vegetationsdecke auf ebenen und
geböschten Flächen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel über 10 bis 30 cm.

Oberboden auf Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
(Bereitstellungslager) transportieren und lagern. Lagerflächen
während der Bauzeit bereitstellen. Oberboden in Mieten bis
max. 2 m Höhe aufsetzen, Mieten dürfen nicht befahren
werden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

14 m3 EUR ____________EUR______________

12.3 Oberboden aufnehmen und andecken

Oberboden von Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
(Bereitstellungslager) aufnehmen, transportieren und auf
ebenen und geböschten Flächen profilgerecht andecken.
Arbeiten in Teilflächen.

Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

14 m3 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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12.4 Bordstein Beton abbrechen TB8/25 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form TB
8/25, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Rückenstütze,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

50 m EUR______________ EUR ____________

12.5 Bordstein Beton abbrechen HB15/30 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form HB
15/30, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Rückenstütze, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

18 m EUR ____________EUR______________

12.6 Rückbau Pflasterzeile B 15-20cm D 

100mm Stoffe laden LKW AN entsorgen

Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, als
Pflasterzeile, Breite über 15 bis 20 cm, Dicke 100 mm, einschl.
Fundament aus Beton und einseitige Rückenstütze,
Bettungsdicke 10 cm, Dicke der Rückenstütze 15 cm, in
Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet, 
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
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Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

35 m EUR______________ EUR ____________

12.7 Pflasterbelag Betonpflaster abbrechen

Totalabbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster,
Dicke 80 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,
Bettungsdicke 10 cm, in Fahrbahnnebenflächen, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
Ausführung staubarm TRGS 559,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren.

38 m2 EUR______________ EUR ____________

12.8 Pflasterbelag Betonpflaster laden und zwischenlagern

Pflasterbelages aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, einschl.
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht
schadstoffbelastet,
zur Wiederverwendung sortierte Stoffe, sammeln, laden und auf
Fläche des AG (Bereitstellungsfläche) bringen, dort
zwischenlagern.

23 m2 EUR ____________EUR______________

12.9 Pflasterbelag Betonpflaster entsorgen

Pflasterbelag aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, einschl. Bettung
aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

15 m2 EUR ____________EUR______________

Übertrag: ................................
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12.10 Schottertragschicht Fahrbahnnebenfläche abbrechen, 

laden und entsorgen

Totalabbruch der Schicht Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse bis BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, 
Dicke über 50 bis 60 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

23 m3 EUR ____________EUR______________

12.11 Asphaltoberbau schneiden D 20-25cm T 100mm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 20 bis
25 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 100 mm,
Restdicke trennen.

62 m EUR______________ EUR ____________

12.12 Rückbau Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in
Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01,
Fassung 2005, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Dicke 4 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge
bis 45 cm, auf LKW des AN laden, Einschneiden oder Abkanten
wird gesondert vergütet,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

69 m2 EUR______________ EUR ____________

12.13 Rückbau Tragschicht Asphalt Fahrbahn

Rückbau der Asphalttragschicht, in Fahrbahnen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01,
Fassung 2005, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23
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kN/m3,
Abbruchdicke '10' cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge
bis 45 cm, auf LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

69 m2 EUR______________ EUR ____________

12.14 Abbrechen Schicht Gemisch FSS Fahrbahn

Totalabbruch der Schicht Baustoffgemisch für
Frostschutzschicht, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Klasse bis BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke
über 50 bis 60 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
gemäß Kapitel Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.

31 m3 EUR______________ EUR ____________

Mehrere kreuzende Leitungen, bei denen der
Achsabstand der beiden äußeren Leitungen nicht größer
als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung.

Kabel bis zu einem Abstand von inkl. 30 cm gelten als
Kabelbündel (1 Kabel).

Nachfolgende Positionen gelten für alle Tiefenlagen.

Bei einer größeren Anzahl von Querbehinderungen über
1 m äußerer Achsabstand, bei denen Maschinenarbeit
zwischen den Hindernissen nicht möglich ist, findet
die Position "Bodenaushub unter Hindernissen"
Anwendung.
Aufgemessen wird von 30 cm vor dem ersten bis 30 cm
hinter dem letzten Hindernis sowie von 20 cm über dem
höchsten bis Grabensohle.

Die Arten der Sicherungsmaßnahmen müssen den
Anforderungen des jeweiligen Medienträgers entsprechen.
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Leitung bzw. Kabel ist in Betrieb.

Kabel oder Leitungen mit einem Winkel der Trassenrichtung
zur Verbauachse von 45 Grad oder darüber sind als
Quersicherung bei einem Winkel von weniger als 45 Grad als
Längssicherung abzurechnen.

Mit den nachfolgenden Positionen sind alle Erschwernisse bei
Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Bodeneinbau und
Verfüllung, Verdichtung einschließlich Handschachtung
abgegolten.

12.15 Kreuzung Blitzschutz sichern

Kreuzung mit Blitzschutzleitung, erdverlegt, 
abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verändern kann (z.B. durch Abhängen mittels
Gurtband und Querhölzern oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist für die Leitung wieder die
Leitungszone herzustellen und die Leitung mit Warnband zu
sichern, diese Leistungen sind in den EP einzurechnen.

1 St EUR ____________EUR______________

12.16 Leitung Blitzschutz sichern (Parallelverlegung)

Blitzschutzleitung, parallel verlaufend, erdverlegt,
abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verändern kann (z.B. durch Abhängen mittels
Gurtband und Querhölzern oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Nach der Kanalverlegung ist für die Leitung wieder die
Leitungszone herzustellen und die Leitung mit Warnband zu
sichern, diese Leistungen sind in den EP einzurechnen.

5 m EUR ____________EUR______________
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12.17 Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Kreuzungen)

Vor- und Rücklauf KMR 250

Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen aus
allen Materialien in einzelnen Abschnitten freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern (z.B. durch
Abhängen mittels Gurtband und Querhölzern, Untermauerung
oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht verändern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist für die Rohrleitung gemäß den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR ____________EUR______________

12.18 Kabelkreuzung sichern

Kreuzung mit Kabel, verlegt in Formsteinen,
Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise von Hand
freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht verändern
kann (z.B. durch Abhängen mittels Gurtband und Querhölzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist für das Kabel gemäß den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

3 St EUR ____________EUR______________

12.19 Kabelkreuzung sichern

Kabeltrasse

Kreuzung mit Kabelbündel in der Kabeltrasse, bestehend aus
12 Kabelschutzrohren F 150 mm und 24 Kabelschutzrohren
F 110 mm, verlegt in Schutzrohren oder erdverlegt,
abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verändern
kann (z.B. durch Abhängen mittels Gurtband und Querhölzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
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Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist für das Kabel gemäß den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR ____________EUR______________

12.20 Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Kreuzungen)

Brauchwasser DN 200

Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen aus
allen Materialien in einzelnen Abschnitten freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern (z.B. durch
Abhängen mittels Gurtband und Querhölzern, Untermauerung
oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht verändern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist für die Rohrleitung gemäß den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR ____________EUR______________

12.21 Zulage: Bodenaushub unter Hindernissen

Bodenaushub und Wiedereinbringen unter Hindernissen.
Diese Leistungsposition findet nur dann Anwendung,
wenn die in den Vorbemerkungen genannten Bedingungen
erfüllt sind und nicht durch Leistungspositionen
zur Mediensicherung abgedeckt sind.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdrücklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist in den Aufmaßskizzen gesondert
auszuweisen.

2 m3 EUR ____________EUR______________
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12.22 Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern mit Gerät teilgeböschte Wände Sohlen-B 1-1,5m T

bis 1,75m GT

Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf
Bereitstellungslager des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren, Arbeiten mit Gerät, mit teilgeböschten Wänden
DIN 4124, Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle
über 1 bis 1,5 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124, Aushubtiefe
bis 1,50 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT
DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

54 m3 EUR______________ EUR ____________

12.23 Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern von Hand teilgeböschte Wände Sohlen-B 1,5-2m T

bis 1,75m GT

Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf
Bereitstellungslager des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren, Arbeiten von Hand, mit teilgeböschten Wänden
DIN 4124, Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle
über 1 bis 1,5 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124, Aushubtiefe
bis 1,50 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT
DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

8 m3 EUR______________ EUR ____________

12.24 Boden Graben Versorgungsltg entsorgen

Nicht verwendungsfähiges Material vom Boden aus
vorbeschriebenen Positionen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Werte
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse bis BM-F1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, 
Material sammeln, auf LKW des AN laden, gemäß Kapitel
Abfälle der Baubeschreibung entsorgen.
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20 m3 EUR ____________EUR______________

12.25 Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen, 

transportieren und einbauen

Bodenaushub von Fläche des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren, in Leitungsgraben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfähiger Boden

Boden lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.

Einbauhöhe: bis 1,50 m

Leistung in Teilmengen.

42 m3 EUR ____________EUR______________

12.26 Gründungssohle verdichten

Gründungssohle verdichten und Oberfläche profilgerecht
herstellen. + /- 3 cm Abweichung vom Sollmaß.
Baugrube für Bauwerke/Schächte.
Boden Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GT DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

Verdichten in Gräben bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

46 m2 EUR ____________EUR______________

12.27 Rohrauflager liefern und einbauen

Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.
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- Bodenmaterialklasse BM-0
- Größtkorn 11mm
- Dicke des Auflagers 10 cm

Einbau in Gräben mit Verbau bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

7 m3 EUR ____________EUR______________

12.28 Rohrummantelung liefern und einbauen

Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfüllung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese)  liefern und fachgerecht einbauen.

- Bodenmaterialklasse BM-0
- Größtkorn 11mm
- Dicke über Rohrscheitel bis 10 cm

Einbau in Gräben mit Verbau bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

13 m3 EUR ____________EUR______________

12.29 FSS Bk3,2 DPr1 EV2 120MPa 0/45 D 45cm

Frostschutzschicht liefern und einbauen, Belastungsklasse
RStO 12/24 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, 
Schichtdicke 45 cm, 
Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10-5 m/s.

110 m2 EUR______________ EUR ____________

12.30 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht liefern, herstellen und verdichten.

Einbaudicke: 15 cm.
Verformungsmodul: EV2 auf der Oberfläche min. 150MN/m2.
Mineralstoffe: gebrochene Mineralstoffe, Körnung 0/45.

Einbau in Fahrbahn und Nebenflächen, einschl. aller Materialien
und Anschlüsse, Behinderungen durch Einbauteile sind
einzurechnen.

10,5 m3 EUR ____________EUR______________
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12.31 Betonbord HB15/30 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, Maße
DIN 483, Form HB 15/30, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

18 m EUR______________ EUR ____________

12.32 Betonbord TB10/25 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, Maße
DIN 483, Form TB 10/25, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

10 m EUR______________ EUR ____________

12.33 Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, Maße
DIN 483, Form TB 8/25, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

55 m EUR______________ EUR ____________

12.34 Pflasterdecke Betonpflaster liefern, einkehren und einschlämmen

Pflasterdecke liefern und einbauen, aus Pflastersteinen aus
Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in
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Fahrbahnnebenflächen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung
0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/- 1,5 cm,
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) einkehren und
einschlämmen.

111 m2 EUR______________ EUR ____________

12.35 Pflasterdecke Betonpflaster gebraucht seitl.lagernd, einbauen, einkehren und einschlämmen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet,
Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, gebrauchte Steine,
seitlich bzw. auf Fläche des AG (Baustelleneinrichtungsfläche)
lagernd, einbauen, in Fahrbahnnebenflächen, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/- 1,5
cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) einkehren und
einschlämmen.

23 m2 EUR______________ EUR ____________

12.36 Randeinfassung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D 

100mm Fahrbahn Fundament Rückenstütze C16/20 D 

20+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren 

einschlämmen B 10+/-5mm

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV
ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338,
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Maße L/B
200/200 mm, Dicke 100 mm, Farbton grau, in Fahrbahnen,
Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert vergütet,
liefern und einbauen,
Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm,
Breite der Rückenstütze 25 +/- 2 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlämmen, Fugenbreite
10 +/- 5 mm.

35 m EUR______________ EUR ____________
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12.37 Asphalttragschicht

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 22 T N, rezyklierte
Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Abstandsmessung mit
Schnur.
Aufmaß gemeinsam mit AG, Termin ist mindestens
3 Arbeitstage vorher anzumelden.

110 m2 EUR______________ EUR ____________

12.38 Bindemittel aufsprühen auf Asphalttragschicht

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2,
lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S TL BE-StB und DIN
EN 13808, auf frischen Asphalttragschichten.

110 m2 EUR______________ EUR ____________

12.39 Asphaltbetondeckschicht

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, in Gewerbestraßen,
Mischgutart AC 11 D S, rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Abstandsmessung mit
Schnur.
Aufmaß gemeinsam mit AG, Termin ist mindestens
3 Arbeitstage vorher anzumelden.

110 m2 EUR______________ EUR ____________
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12.40 Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen

STLB-Bau 10/2025 080
Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung,
Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, mit
glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor
Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung nicht
gebundenen Splitt abfegen, seitlich lagern.

110 m2 EUR______________ EUR ____________

12.41 Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton 

Längsfuge Bord B 10mm T 35mm

STLB-Bau 10/2025 080
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen,
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Längsfuge, an Borden, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.

35 m EUR______________ EUR ____________

12.42 Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 35mm

STLB-Bau 10/2025 080
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
ausfüllen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.

35 m EUR______________ EUR ____________

12.43 Anschluss Bordstein

STLB-Bau 10/2025 080
Anschluss ZTV Fug-StB an Bordstein, anschmelzbares
Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.

10 m EUR______________ EUR ____________

Übertrag: ................................
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12.44 Anschluss Deckschicht D 5cm

STLB-Bau 10/2025 080
Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht
5 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm,
ankleben.

62 m EUR______________ EUR ____________

EUR __________...Gesamtsumme  Titel   12   Arbeiten für Rohrleitung Wärmetrasse
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