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GP [EUR]

01. Allgemeine Leistungen

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.1

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Die fur die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen,
Lagerflachen, freizuhaltende Flachen, abzusperrende Bereiche
am Gasspeicher und dergleichen sind im
Baustelleinrichtungsplan 3526005-06-L-003

dargestellt.

Die Planung der Baustelleneinrichtung auf den ausgewiesenen
Flachen erfolgt eigenstandig durch den AN.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und Uberirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer
bei den zustandigen Stellen der Behdrden zu beantragen.

Es dlrfen nur gemaR den gesetzlichen Vorschriften
gerauschgedammte Aggregate eingesetzt werden. Fir die
Bedienung von Baumaschinen ist entsprechend den
Forderungen der BGR 500 Kap. 2.12 nur geeignetes
qualifiziertes Personal einzusetzen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist soweit erforderlich, der urspriingliche
Zustand der genutzten Flachen wieder herzustellen und eine
Freistellungserklarung des Eigentimers dem AG zu Ubergeben.

Die hier ausgeschriebene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, Materialien, Sicherungen und
Geréte, die fUr eine fachgerechte sowie ordnungsgemale und
zuigige Bauausflihrung notwendig sind.

Es stehen noérdlich des Baufeldes BHKW befestigte Flachen fir
die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerplatze zur
Verfligung. Diese Flache ist zum Gasspeicher mit Bauzaun
abzuschlief3en.

Die Flachen sind vorzuhalten und nach Abschluss der
Baumalinahmen gereinigt an den AG zuriickzugeben.

Baustelleneinrichtung auf-/abbauen

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, betriebsfertig aufstellen,
umbauen und beraumen aller fir die Bauausfiihrung
erforderlichen Einrichtungen, wie Gerate, Betriebsmittel,
Baubuiro Auftragnehmer (Auslegung nach gliltiger
Arbeitsstattenrichtlinie), Maschinen, Krane, Bauwagen und
-buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Toilettenanlagen, Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle,
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen in erforderlichem Umfang herstellen.
Inklusive Umsetzen gemaf Baufortschritt.

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Bei Bedarf Gelande freimachen, Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen, Baustrallen
und Wege im Baustellenbereich anlegen. Lager- und
Arbeitsflachen mit einer dem Zweck gerecht werdenden
Befestigung nach Wahl des AN befestigen und nach Bauende
vollstandig wieder zurtickbauen. Alle Aufwendungen dafir sind
in den Angebotspreis einzurechnen.

Sicherungsmalinahmen fir die Baufelder in erforderlichem
Umfang gemalf der durch den AN festzulegenden Baufelder,
Beleuchtung und Beschilderung sowie durch den Baufortschritt
bedingtes umsetzen derselben sind einzurechnen.

Die geforderte Vergutung fir diese Position wird entsprechend

dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den Abschlags-
rechnungen sowie der Schlussrechnung bertcksichtigt.

1 Psch EUR

01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten und unterhalten aller unter Pos. wie vor aufgeflihrten
Einrichtung wahrend der Bauzeit, inkl.
Betriebsmitteln/Strom/Anschlussgebiihren, inkl. Reinigung von
durch den AN verursachten Verunreinigungen an Straf3en,
Wegen etc.

28 Wo EUR

01.01.3 Bauzaun liefern, aufbauen und abbauen

Bauzaun (H = 2,0m) liefern und zur Abgrenzung der
Gasspeicher und der Baufelder (BHKW) bzw. nach Anordnung
des AG standsicher mit systemeigenen Fullplatten versetzen.

In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller
Bauteile, einschl. Rickbau.

Abrechnungsgrundlage ist die Menge an Bauzaun, die zur

Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der Baustelle gleichzeitig
vorgehalten werden muss.

60 m EUR

01.01.4 Bauzaun vorhalten

Bauzaun (H = 2,0m) vorhalten zur Abgrenzung der Gasspeicher
und der Baufelder (BHKW).

In den Preis einzukalkulieren ist das Vorhalten des Bauzauns,
das Umsetzen einzelner Elemente gemall dem Baufortschritt
wahrend der gesamten Bauzeit sowie das Herstellen und

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Bedienen von Offnungen fiir Zufahrten zur Baustelle.

Positionsmenge = Produkt aus
60 m

(Vorhaltemenge)

mal

28 Wo

(Vorhaltedauer).

1.680 mWo EUR EUR

01.01.5 Absperrschranke mit gelben Warnleuchten auf-, abbauen und umsetzen

Absperrschranke VZ 600-35 (250 x 2000 mm) mit 3 gelben
Warnleuchten mit Aufstellvorrichtung nach Anordnung auf- und
abbauen, entsprechend des Baufortschrittes umsetzen,
einschliellich Transport.

10 St EUR EUR

01.01.6 Absperrschranke mit gelben Warnleuchten vor- und unterhalten

Absperrschranken, wie vor vorhalten und unterhalten,
einschlieBlich Ersatz von zerstértem und abhanden
gekommenen Material.

Einheit = Stiick x Wochen

80 StWo EUR EUR

01.01.7 Behelfsiiberfahrt 33,3kN/m2 L 4-6m B 5-7,5m Stahl herstellen raumen

STLB-Bau 10/2025 000

Behelfsiberfahrt einschl. Schutz- und Leiteinrichtungen, Gber
Graben, Verkehrslast 33,3 kN/m2, fir nichtéffentlichen Verkehr,
Lange Uber 4 bis 6 m, Breite Uber 5 bis 7,5 m, Abdeckung mit
Stahl, herstellen und raumen.

36 m2 EUR EUR

01.01.8 Behelfsiiberfahrt 33,3kN/m2 L 4-6m B 5-7,5m Stahl vorhalten

STLB-Bau 10/2025 000 TA

Behelfsiiberfahrt einschl. Schutz- und Leiteinrichtungen, Gber
Graben, Verkehrslast 33,3 kN/m2, fur nichtoffentlichen Verkehr,
Lange Uber 4 bis 6 m, Breite Gber 5 bis 7,5 m, Abdeckung mit
Stahl, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus

Ubertrag: ...........
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36 m?
(Vorhaltemenge)
mal

2Wo
(Vorhaltedauer).

72 m2Wo EUR

01.01.9 Staubschutz UK Kunststofffolie D 0,4mm H 4-5m herstellen raumen

Schutzvorrichtung als Staubschutz an Wandflachen, einschl.
Unterkonstruktion, aus Kunststofffolie, Foliendicke mind.

0,4 mm, Hohe Uber 4 bis 5 m, herstellen und raumen,
Abrechnung nach bekleideter/belegter Flache.

105 m2 EUR

01.01.10 vorhandene befestigte Lagerflachen abziehen

vorhandene befestigte Lagerflachen abziehen
Planum fachgerecht herstellen.

223 m2 EUR

01.01.11 Schicht frostunempfindl.mineral.Stoffe Bk0,3 Gemisch SfM 0/22 D 10cm

Schicht aus frostunempfindlichen mineralischen Stoffen,
Belastungsklasse RStO 12/24 BkO0,3, aus Baustoffgemisch fur
Schichten aus frostunempfindlichen mineralischen Stoffen,
rezyklierte Gesteinskornung (RC-Baustoff) TL Gestein, Kérnung
0/22, Schichtdicke 10 cm.

auf befestigten Flachen der Baustelleneinrichtung aug
Anweisung des AG einbauen.

223 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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01.02. Dokumentation

01.02.1

Bestandsdokumentation

Technische Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten
zusammenstellen und dem AG Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat fur den gesamten Liefer- und
Leistungsumfang die Bestandsdokumentation zu erstellen.

Die Bestandsdokumentation muss alle wesentlichen
Informationen sowie revidierten Projektunterlagen
beinhalten.

Die Bestandsdokumentation umfasst sdmtliche fiir die Projekt-
abwicklung relevanten Plane und Unterlagen in aktualisierter
Form.

Sie muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut und nach den zur Zeit
gultigen DIN- bzw. EN-Normen erstellt sein sowie dem Stand
der Technik entsprechen.

Die Bestandsdokumentation ist entsprechend der Technischen
Richtlinie 6.3 der Stadtentwasserung Dresden anhand der
"Maintool-Strukturliste" (MTSL) des AG zu strukturieren. Die
Struktur ist im Voraus mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zur Bestandsdokumentation gehéren insbesondere:

- computerrevidierte Ausfihrungsplane,

- alle Einzelteil- und Fertigungszeichnungen

- Angabe und Nachweis Uber alle vor Ort eingebauten
Materialien durch entsprechende Datenblatter sowie
Baustellenlieferscheine,
positionsweise aufgegliedert und zugeordnet

- CE-Kennzeichnung

- Bauaufsichtliche Prufzeugnisse bzw. Zulassungen fiur
verwendete Produkte mit Angabe der Gliltigkeitsdauer

- Ubereinstimmungserklarungen fiir verwendete Produkte
mit Angabe der Gultigkeitsdauer

- Technische Spezifikationen

- Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

- Prifprotokolle

- Unternehmererklarung Uber Gesamtmaflnahme mit
Fachunternehmererklarungen aller Gewerke

- Bautagesberichte

- Gefahrdungsbeurteilung im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung § 3

- Bauleitererklarung

- Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation

- Abnahmeprotokolle/Freistellungserklarung tber die Rliickgabe
von bauzeitlich genutzten Flachen

- vor der Bauausfiihrung gemaR Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- Eignungsprifungen/Zertifikate/Qualitatsnachweise der

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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eingesetzter Materialien und Komponenten

- im Zusammenhang mit der Bauausfiihrung zu erbringende
Verarbeitungs- und Prifprotokolle, wie Druck- bzw.
Dichtheitsprifungen, Schweilnahtprifung, u. a.

- Transport-, Liefer- und Wiegescheine

- Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel "Abfalle"
der Baubeschreibung

- Einmessskizzen

- Einbaudokumentaion nach EBV gemal} Kapitel Abfélle der
Baubeschreibung

Die Bestandsdokumentation (as built) ist spatestens zwei
Wochen vor Abnahme dem AG / Betreiber zur Prifung und
Freigabe in einer Vorabversion zu ibergeben. Die endgiltige
Bestandsdokumentation ist zwei Wochen nach deren Freigabe
wie folgt auszuliefern:

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei
- Tabellen als *xlIsx - Datei
- Fotos als jpg-Datei
- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab flir Zeichnungen:
M 1:50 fUr Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fir Details
- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
Zeichnungen, Schaltplane usw.) auch im pdf-Format
- als Archivformat gemaR PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original,
ohne Blattschutz und mit vollstandig suchbaren Inhalten.

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen (z. B.
breite Plane oder Tabellen) sind im Querformat zulassig, sofern
dies der besseren Lesbarkeit und der Normierung der
Dokumente dient. Es ist sicherzustellen, dass die Textrichtung
innerhalb der PDF-Datei einheitlich horizontal angelegt ist.

1 psch EUR

01.02.2 Gefdahrdungsanalyse

Gefahrdungsanalyse fur die vom Auftragnehmer
auszufiihrenden Leistungen unter Berlicksichtigung der
einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, Normen und

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Regelwerke erstellen und dem Auftraggeber bzw. dessen
Bauuberwachung zur Priifung und Freigabe lbergeben.
Gefahrdungsbeurteilung im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung § 3.

Die Freigabe der Gefahrdungsanalyse durch den AG ist
Voraussetzung fiir den Beginn der Bauarbeiten.

1 psch EUR

01.02.3 Dokumentation Erdungsanlage

Erstellen einer Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN
18014, inkl. Durchgangsmessung und Protokollierung.

Inkl. Errichterbescheinigung, Fotodokumentation aller Verbin-
dungspunkte (StéRRe) und Anschliisse an die Erdungsfestpunkte
fur die vorbeschriebene Fundamenterdungsanlage. Die Fotos
sind als Fotomappe und digital im jpg-Format dem AG zu
Ubergeben.

Die Dokumentation Erdungsanlage ist wie folgt auszuliefern:

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei
- Tabellen als *xlIsx - Datei
- Fotos als jpg-Datei
- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab fur Zeichnungen:
M 1:50 fur Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details
- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
Zeichnungen, Schaltplane usw.) auch im pdf-Format
- als Archivformat gemaf PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original,
ohne Blattschutz und mit vollstandig suchbaren Inhalten.

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen (z. B.
breite Plane oder Tabellen) sind im Querformat zulassig, sofern
dies der besseren Lesbarkeit und der Normierung der
Dokumente dient. Es ist sicherzustellen, dass die Textrichtung
innerhalb der PDF-Datei einheitlich horizontal angelegt ist.

1 St EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026

Seite 9



Stadtentwasserung Dresden GmbH
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Nr. Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

01.02.4 Beweissicherung vor Baubeginn

Beweissicherung an baulichen Anlagen im Umkreis von 20 m
um den gesamten Baubereich einschl. BE-Flache.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung und
Dokumentation vor der BaumafRnahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren Schaden
aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation soll
mindestens enthalten:

- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos

- Farbmarkierung an technischen Anlagen

- Protokoll Gber bereits sichtbare Schaden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters des AG
statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG festzulegen bzw.
mindestens 6 Werktage im Voraus schriftlich anzuzeigen.

Der Zustand der baulichen und technischen Anlagen ist mit
einer Fotodokumentation nachzuweisen sowie verbal zu
beschreiben und vor Baubeginn an den AG bzw. dessen
Bauuberwachung zu Gbergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:

1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Dokumentation als pdf - Datei

(Mindestgrofie der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR

01.02.5 Beweissicherung nach Bauende

Beweissicherung an baulichen Anlagen im Umkreis von 20 m
um den gesamten Baubereich einschl. BE-Flache.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung einschl.
Dokumentation nach Beendigung der Gesamtmalinahme,
jedoch vor der Abnahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren Schaden
aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation soll
mindestens enthalten:

- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos

- Farbmarkierung an technischen Anlagen

- Protokoll Gber bereits sichtbare Schaden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters des AG
statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG festzulegen bzw.

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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mindestens 6 Werktage im Voraus schriftlich anzuzeigen.

Der Zustand der baulichen und technischen Anlagen ist mit
einer Fotodokumentation nachzuweisen sowie verbal zu
beschreiben und vor Abnahme an den AG bzw. dessen
Bauuberwachung zu Gbergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:
- Dokumentation als pdf - Datei

(Mindestgrofie der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 01.02 Dokumentation EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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01.03. Koordinierungsleistungen

01.03.1

01.03.2

Koordination Vermessungstechnische Leistungen

Bestandsplane werden vom Vermessungsburo, welches vom
Auftraggeber beauftragt wird, erstellt.

Die Koordinierung der Einmessleistungen zum Vermessungs-
buro sind vom AN auf direktem Weg zu Gbernehmen.

Der AN hat sicher zu stellen, dass Leitungen/ Anschlusskanale
am offenen Graben nachvollziehbar in Lage und Hohe einge-
messen werden kénnen.

Der Abruf der Einmessleistungen hat mindestens 24 Stunden
vor der Leistungserbringung zu erfolgen.

Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

1 psch EUR

Geotechnische Leistungen

Durch den geotechnischen Gutachter des AN sind folgende
Leistungen zu erbringen:

- An- und Abtransport aller fur die geotechnische Erkundung
erforderlichen Maschinen und Werkzeuge, inkl.
Personalkosten

- Abnahme der Baugruben und Rohrgrabensohlen

- Durchflhrung von statischen Lastplatten -
Druckversuchen

- Verdichtungskontrollen bei der Rickverfullung von
Baugruben und Rohrgraben durch dynamische Fallplatte
bzw. statische Lastplatten

- Erstellung von geotechnischen Berichten zu den
durchgefihrten Leistungen.

Der AN hat sicher zu stellen, dass Qualitatsprifungen des her-
gestellten Planums durch einen vom AN zu beauftragenden
Geotechniker durchgefiihrt werden kénnen.

Die Fertigstellung des Feinplanums hat mindestens 24 Stunden
vor der Leistungserbringung zu erfolgen.

Mit dieser Position ist der entsprechende Aufwand abgegolten.

Die Koordination der Fremdiberwachung durch den
geotechnischen Gutachter erfolgt durch den AN:

Der Abruf der Untersuchungsleistung ist durch den

AN in Abstimmung mit der Bauiiberwachung vorzunehmen.
Der Abruf hat mindestens 24 Std. vor Leistungserbringung zu
erfolgen.

1 psch EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026
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Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
01.03.3 Gegengewicht geotechnische Untersuchungen

Bereitstellen von Gegengewichten in Form von Walzen, Bag-
gern, LKW mit einer Achslast von mindestens 5 t zur Durch-
fuhrung von geotechnischen Untersuchungen (statische Last-
platte)

Versuchsdauer je Einzelversuch ca. 45 min.

3 Stk EUR EUR

Gesamtsumme Bereich 01.03 Koordinierungsleistungen EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
16.06.2026 Seite 13
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N, Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
Gesamtsumme  Titel 01 Allgemeine Leistungen EUR .
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
16.06.2026
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

02. Tiefbauarbeiten

02.01. Verbauarbeiten

02.01.1

Bei den Verbauarbeiten sind die Behinderungen durch die
parallel zum Rohrgraben verlaufenden oder kreuzenden
Freileitungen/erdverlegten Kabel- und Leitungen der Ver- und
Entsorgungsunternehmen zu beachten und alle Aufwendungen
und Erschwernisse dafir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Das Baufeld fir BHKW D befindet sich zwischen BHKW C und
der Heizkesselanlage. An der Seite zur Heizkesselanlage soll
die Baugrube senkrecht abgeschachtet werden, der obere
Bereich von ca. 25 cm ist unter 45° abzubdschen. Dabei sind
die Fundamente der Abgasleitungen und Rohrleitungen vor
Absturz in die Baugrube zu sichern.

An der Seite zur Werksstralde befindet sich im Baufeld eine
Kabeltrasse, die durch das Bauwerk uberbaut wird.

Fur die Errichtung des Verbaus ist die Kabeltrasse durch
Suchgraben zu orten und die Verbautrager sind mit einem
Abstand von mindestens 30 cm zu den Kabeln einzubringen.

Die beengten Bauverhaltnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhaltnissen entsprechende Bautechnologie zu wahlen.
Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Tragerbohlwand freistehend geriittelt Ausfachung Holz D 6cm
einbringen ziehen T bis 1,5m SU ST SE GE

Tragerbohlwand mit Mindesttragergrofie geman beiliegender
Statik (Tréager HEA 200, Einbindetiefe 3,54 m, Lange 5,04 m),
freistehend, geruttelt, Ausfachung aus Holz, Dicke 6 cm,
einbringen, Trager ziehen, Verbautiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 ST DIN 18196
(Sand-Ton-Gemisch), Bodengruppe 3 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 4 GE DIN 18196
(enggestufter Kies), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 11 m,

geschatzter Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 100" %, Kornverteilungsbereich DIN EN
ISO 17892-4:

- Massenanteile Ton unterer Wert '20' %,

- Massenanteile Ton oberer Wert '90' %,

- Massenanteile Schluff unterer Wert '10' %,

- Massenanteile Schluff oberer Wert '35' %,

- Massenanteile Sand unterer Wert '30' %,

- Massenanteile Sand oberer Wert '90' %,

- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026
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- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,

- Kohasion unterer Wert '0' kPa,

- Kohasion oberer Wert '3' kPa,

- schwach abrasiv, LAK g/t 100 - 250,

- Lagerungsdichte mitteldicht,

aufgemessen wird die Wandtiefe von vorgeschriebener
Oberkante der Wand bis Baugrubensohle und die Lange in der
Wandachse, Ausfliihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

3526005 _Statischer Nachweis Tragerbohlverbau-BHKW
Die Berechnung ist Bestandteil der Anlagen in der
Vergabeunterlage.

64 m2 EUR EUR

02.01.2 Tragerbohlwand freistehend vorhalten T bis 1,5m

Tragerbohlwand gemaR beiliegender Statik, freistehend,
vorhalten, Verbautiefe bis 1,5 m,

Positionsmenge = Produkt aus

64 m?

(Vorhaltemenge)

mal

4 Wo

(Vorhaltedauer).

256 m2Wo EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 02.01 Verbauarbeiten EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

02.02. Erdarbeiten

02.02.1

02.02.2

Bei den Erdarbeiten sind die Behinderungen durch die parallel
zum Rohrgraben verlaufenden oder kreuzenden
Freileitungen/erdver-legten Kabel und Leitungen der Ver- und
Entsorgungsunternehmen zu beachten.

Die beengten Bauverhaltnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten und eine entsprechende Bautechnologie ist zu
wahlen.

Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe bis 1,25 m

Boden flir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flachen des AG in bis zu 500 m Entfernung zwischenlagern und
nach Beendigung der Suche wieder lagenweise einbauen und
verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

Fir alle Boden aul3er flieRendem Boden und Fels
Grabentiefe: bis 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

6 m3 EUR

Suchgraben ausheben und verfiillen, Tiefe groBer 1,25 m

Boden flir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung auf
Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung oder im Baubereich
zwischenlagern und nach Beendigung der Suche wieder
lagenweise einbauen und verdichten.

Es ist ein entsprechend hoher Anteil Handschachtung
einzukalkulieren.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zwingend
zu beachten.

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026
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GP [EUR]

Fur alle Boden auler fliellendem Boden und Fels
Grabentiefe: groler 1,25 m

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Verbau und Wasserhaltung ist einzukalkulieren.
Ausfuhrung auf Anweisung des AG.

5 m3 EUR

02.02.3 Rohrleitung Stahl AD 80-100mm abbrechen, laden, transportieren

Abbruch der Rohrleitung aus Stahl, Auflendurchmesser Gber 80
bis 100 mm, im Graben, Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen
einer TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfihrung
staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Entsorgung gemafR Baubeschreibung Kapitel Abfélle.

16 m EUR

Fur die Ausfihrung der Erdbauleistungen gilt DIN 18300.

Samtliche zu liefernde Verflillmassen haben der Boden-
materialklasse BM-0 oder BG-0 zu entsprechen.

Eine vollstandige Dokumentation der Verfullmassen
entsprechend Ersatzbaustoffverordnung ist dem AG vor dem
Einbau vorzulegen.

Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen, als Eigenliiberwachungsprifung,
durchzufiihren.

Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu
Ubergeben.

Samtliche Aufwendungen fur die Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergutet.

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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GP [EUR]

02.02.4 Baugelande abraumen Steine
Aufwuchs H bis 50cm getrennt laden

Baugelande abrdumen, von Steinen, Betonplatten, von
Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhangender Flache,
Bewuchshoéhe bis 50 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,
Entsorgung gemaf Baubeschreibung Kapitel Abfalle.

70 m2 EUR

02.02.5 Schachtring DN 400 aufnehmen und entsorgen

Schachtring DN 400 aus Beton aufnehmen, laden,
Entsorgung gemafR Baubeschreibung Kapitel Abfélle.

1 St EUR

02.02.6 Flache méahen Schnittgut bleibt liegen Rasen Wuchs-H bis 15cm

STLB-Bau 10/2023 003
Bewachsene Flache vor dem Abtragen mahen, Schnittgut bleibt
liegen, Bewuchs Rasen, Wuchshdhe bis 15 cm.

180 m2 EUR

02.02.7 Bordstein Beton abbrechen EF6/25 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form EF
6/25, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Ruckenstitze,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréte
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
Ausfihrung erschitterungsarm DIN 4150,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

16 m EUR

02.02.8 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschliel3lich Vegetationsdecke auf ebenen und
gebodschten Flachen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 30 cm.

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026
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Oberboden auf Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern. Oberboden in Mieten bis max. 2 m
Hoéhe aufsetzen, Mieten durfen nicht befahren werden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

8 m3 EUR

02.02.9 Oberboden abtragen, laden und entsorgen

Nicht wiederverwendungsfahiger Oberboden einschliellich
Vegetationsdecke, ggf. versetzt mit Holz, Steinen u. &., auf
ebenen und gebdschten Flachen abtragen, laden und
entsorgen.

Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel Gber 10 bis 30 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

30 m3 EUR

02.02.10 Oberboden aufnehmen und andecken

Oberboden von Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren und auf ebenen und gebéschten
Flachen profilgerecht andecken. Arbeiten in Teilflachen.
Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmal an der Auftragsstelle.

8 m3 EUR

02.02.11 Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgangen, Saatgutmenge 20 g/m?, einschlieRlich abwalzen
der Rasenflache, wassern und pflegen, 1. Rasenschnitt bei
Hoéhe von 10-15 cm ausfuhren, nicht aufgelaufene
Rasenflachen nachsaen.

Einschl. aller Materialien.

Arbeiten in Teilflachen.

RSM 7.1.1: Landschaftsrasen Standard ohne Krauter.

240 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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02.02.12 Schicht aus Flusskies abtragen, aussieben und lagern

Schicht aus Flusskies auf ebenen Flachen in
Handarbeitabtragen, aussieben und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel 10 cm.

Flusskies auf Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3,5 m3 EUR

02.02.13 Flusskies aufnehmen und andecken

Flusskies von Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren und auf ebenen Flachen einbauen.
Arbeiten in Teilflachen.

Auftragsdicke i. M. ca. 10 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmal an der Auftragsstelle.

3,5 m3 EUR

02.02.14 Fundamente 1,40 x 1,20 m unter Abgasleitung sichern

Fundamente der Abgasleitungen am Abgasschornstein vor und
wahrend des Aushubs der Baugrube sichern. Mallnahmen zur
Gewabhrleistung der Standsicherheit durch Unterfangungen,
Abspannungen o. &. nach értlicher Erfordernis und anerkannten
Regeln der Technik ausfihren.

2 Fundamente ca. 1,40 x 1,20 m im Grundriss,

Tiefe ca. 1,00 m u. Gelanderoberkante, Gesamthdhe 1,20 m.

1 psch EUR

02.02.15 Fundamente 0,30 x 0,30 m unter Abgasleitung sichern

Fundamente der Abgasleitungen am Abgasschornstein vor und
wahrend des Aushubs der Baugrube sichern. Mallnahmen zur
Gewabhrleistung der Standsicherheit durch Unterfangungen,
Abspannungen o. &. nach értlicher Erfordernis und anerkannten
Regeln der Technik ausfihren.

2 Fundamente ca. 0,30 x 0,30 m im Grundriss,

Tiefe ca. 0,80 m u. Gelanderoberkante.

1 psch EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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02.02.16 Boden Homogenbereich A - GK 1, 16sen, ausheben und laden

Boden Homogenbereich 1 gemal Baugrundgutachten fir
Baugruben zur Verlegung der Kanale, Bauwerke und
Einstiegsschachte profilgerecht, maschinell I16sen, ausheben
und laden.

Boden auf Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren und lagern.

Gesamtbreite: bis 8 m
Gesamtlange: bis 18 m
Gesamttiefe:  bis 2 m

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe 1: SuU

DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2: ST

DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 10 m

BaumafRnahme der Geotechnischen Kategorie 1.

Aushub flr Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergutet.

Leistung in Teilmengen.

60 m3 EUR

02.02.17 Boden Homogenbereich A - GK 1, 16sen, ausheben und laden

Boden Homogenbereich 1 gemal Baugrundgutachten fir
Baugruben zur Verlegung der Kanale, Bauwerke und
Einstiegsschachte profilgerecht, maschinell I16sen, ausheben
und laden.

Gesamtbreite: bis 8 m
Gesamtlange: bis 18 m
Gesamttiefe:  bis 2 m

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen
Bodengruppe 1: SuU

DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2: ST

DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches: 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches: 10 m

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1.

Aushub fur Schachterweiterungen sowie Behinderung durch
Verbau sind einzurechnen. Verbau wird gesondert vergiitet.

Leistung in Teilmengen.

240 m3 EUR

02.02.18 Bodenaushub bis Bodenmaterialklasse BM-F1 transportieren
und ohne Zwischenlagerung entsorgen

Bodenaushub bis einschliel3lich Bodenmaterialklasse BM-F1
transportieren und ohne Zwischenlagerung fachgerecht
entsorgen.

Fachgerechte Entsorgung verdrangter oder nicht einbaufahiger,
ungeeigneter Aushubmassen aus Rohrgrabenaushub bis
einschlieBlich BM-F1.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

Leistung in Teilmengen.

240 m3 EUR

02.02.19 Zulage: Boden Homogenbereich 1 in Handarbeit I6sen und ausheben

Boden Homogenbereich 1 gemal Baugrundgutachten fir
Baugruben in Handarbeit in allen Tiefenlagen I6sen und
ausheben.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdriicklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist nur auf Anweisung des AG auszufiihren und
in den Aufmaliskizzen gesondert auszuweisen.

5 m3 EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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02.02.20 Griindungssohle verdichten

Grindungssohle verdichten und Oberflache profilgerecht
herstellen. + /- 3 cm Abweichung vom SollmafR.
Baugrube fir Bauwerke.

Boden Homogenbereich 1

Verdichten in Baugruben,

Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1.

150 m2 EUR

02.02.21 Arbeitsraum verfiillen verdichten

Arbeitsraum profilgerecht verfillen, einschl. Stoffe verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad mind. DPr = 98%,
Arbeiten mit Gerat, Einbauhdhe bis 2 m, Kies, rezyklierte
Gesteinskornung (RC 1-Baustoff, unguinstige Eigenschaft der
Grundwasserdeckschicht) TL Gestein, Kornung 16/32, liefern.

65 m3 EUR

02.02.22 Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und einbauen

Bodenaushub von Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren, in Baugruben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.
Einbauhoéhe: bis 2 m

Leistung in Teilmengen.

60 m3 EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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02.02.23 Fillstoff einbauen verdichten Kies liefern D 50-80cm

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies,
rezyklierte Gesteinskdrnung (RC 1-Baustoff, unglnstige
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht) TL Gestein,
Kérnung 16/32, liefern, Schichtdicke tUber 50 bis 80 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1.

55 m3 EUR

02.02.24 Boden liefern und einbauen

Verfillung Baugrube, mit vom AN geliefertem Boden. Boden
einbauen und verdichten.

Material:

nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden
Bodenmaterialklasse BM-0 oder BG-0.

Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),

Boden lagenweise einbauen und verdichten, nachzuweisender
Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau gemag Vorbemerkungen
Erdarbeiten.

Einbauhoéhe: bis 1,00 m
Baugrubentiefe: bis 1,50 m.

25 m3 EUR

02.02.25 Geotextil liefern und verlegen

Geotextil als Trennschicht liefern und verlegen. Uberlappung
mind. 0,5 m. Offnungsweite bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und
max. 0,16 mm, bei Folienbandchengeweben mind. 0,06 mm
und max. 0,4 mm.

Uberschittung wird gesondert vergitet. Abgerechnet wird die
Uberdeckte Flache.

Material = Vliesstoff.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen auf Griindungssohle.

Einbautiefe bis 2 m.

150 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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02.02.26 FSS DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 40cm

Frostschutzschicht liefern und einbauen, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
100 MPa,

aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, rezyklierte
Gesteinskérnung (RC 1-Baustoff, unglinstige Eigenschaft der
Grundwasserdeckschicht) TL Gestein, Kornung 0/45,
Schichtdicke 40 cm, Infiltrationsbeiwert ki grofer gleich

1 x 105 m/s, Arbeiten mit Gerat, abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

65 m3 EUR

02.02.27 Flusskies gewaschen 8/16 D 10cm Flachenschiittung

Schittung aus Flusskies, gewaschen, Kérnung 8/16,
Schichtdicke 10 cm, als Fldchenschittung liefern und einbauen.

1,5 m3 EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 02.02 Erdarbeiten

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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03. Gerustbauarbeiten

03.1

03.2

03.3

03.4

Statische Berechnung Arbeitsgeriist

STLB-Bau 10/2025 001

Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher
Ausfuhrungszeichnungen flr nachfolgend beschriebenes
Arbeitsgerist anfertigen.

1 St EUR EUR

Aufbauen Abstiitzung Abst. 2,5 m

Liefern und Aufbauen Abstitzung,
verfligbarer Abstand vor Gertst '2,5' m, zur Herstellung der
Standsicherheit.

1 psch EUR EUR

Abbauen Abstiitzung Abst. 2,5 m

Abbauen Abstltzung,
verfugbarer Abstand vor Gerist '2,5' m, zur Herstellung der
Standsicherheit.
1 psch EUR EUR

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001

Aufbauen langenorientiertes Standgertst, Fassadengertist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist DIN EN 12811-1,
Geristerganzungen werden gesondert verguitet, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW15, Hohenklasse H 1, alle
Geristlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht moglich,
Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergutet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergutet, Einristung fir Mauer- und Betonarbeiten
und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflachen, aulen,
aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten Gerustlage 4 m,
Standflache waagerecht, tiber Lastverteiler belastbar.

260 m2 EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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03.5

03.6

03.7

Abbauen ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001

Abbauen langenorientiertes Standgerust, Fassadengerust DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist DIN EN 12811-1,
Geristerganzungen werden gesondert verglitet, Lastklasse 4 (3
kN/m2), Breitenklasse SW15, Hohenklasse H 1, alle
Geristlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflachen, aufen,
Hoéhe der obersten Gerustlage 4 m, Uber Lastverteiler belastbar.

260 m2 EUR EUR

Gebrauchsiiberlassung ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 3kN/m2 SW15 H1

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Gebrauchsulberlassung fur langenorientiertes Standgerdist,
Fassadengerist DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist
DIN EN 12811-1, Gerusterganzungen werden gesondert
vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus

260 m?

(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal

10 Wo

(Gebrauchstberlassungsdauer)

Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW15, Hohenklasse H 1,
alle Gerlstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflachen,
aufden, Hohe der obersten Gerustlage 4 m, Uber Lastverteiler
belastbar.

2.600 m2Wo EUR EUR

Aufbauen Dachfanggeriist Netz B bis 0,3m

STLB-Bau 10/2025 001

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgeriist, als
Dachfanggertist DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckeniiberstandes bis 0,3 m.

45 m EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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03.8 Abbauen Dachfanggeriist Netz B bis 0,3m
STLB-Bau 10/2025 001
Abbauen von Schutzeinrichtungen an StandgerUst, als
Dachfanggertist DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckeniiberstandes bis 0,3 m.
45 m EUR EUR
03.9 Gebrauchsiiberlassung Dachfanggeriist Netz B bis 0,3m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsiberlassung fir Schutzeinrichtungen an Standgerdst,
als Dachfanggerust DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckeniberstandes bis 0,3 m,
Positionsmenge = Produkt aus
45m
(Gebrauchsuberlassungsmenge)
mal
10 Wo
(Gebrauchstiberlassungsdauer).
450 mWo EUR EUR
03.10 Anbringen Geriistbekl. Planen Geriistverankerung
STLB-Bau 10/2025 001
Anbringen der Geristbekleidung,
als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshéhe 5 m
Uber Standflache Gerust, einschl. zusatzlich erforderlicher
Geristverankerungen.
210 m2 EUR EUR
03.11 Abnehmen Geriistbekl. Planen
STLB-Bau 10/2025 001
Abnehmen der Geristbekleidung,
als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshéhe 5 m
Uber Standflache Gerust.
210 m2 EUR EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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03.12 Gebrauchsiiberlassung Geriistbekl. Planen

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Gebrauchsuberlassung fur Gerustbekleidung,
Positionsmenge = Produkt aus

210 m?

(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal

10 Wo

(Gebrauchsuberlassungsdauer)

als Staubschutz, als Spritzschutz mit Planen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshdhe 5 m
Uber Standflache Gerust.

2.100 m2Wo EUR

EUR

Gesamtsumme Titel 03 Geriistbauarbeiten

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04. Betonbau

04.1 Erdung Ringerder Stahl niro FI30

STLB-Bau 10/2025 050

Erdung als Ringerder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus nichtrostendem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh.
Baugrube einlegen.

62 m EUR

04.2 Erdung Fundamenterder FI30-St

STLB-Bau 10/2025 050

Erdung als Fundamenterder, Fundament mit erhéhtem
Erdubergangswiderstand DIN 18014, Ringerder wird gesondert
vergutet, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
feuerverzinktem Stahl, FI 30, mit der Bewehrung des
Fundamentes verbinden, einschl. Klemmverbinder, mit
Erdungsfestpunkt, Erdungsfestpunkt wird gesondert vergiitet,
Anschluss mit Parallelverbinder.

50 m EUR

04.3 Erdungsfestpunkt Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 050

Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN IEC 62561-1 (VDE
0185-561-1), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571,
einschl. Klemmverbinder, Anschluss an Erdungseinrichtung.

13 St EUR

04.4 Erdeinfiihrung Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 050

Erdeinfihrung mit Stange DIN EN |IEC 62561-2 (VDE
0185-561-2) einschl. Anschluss an die Erdungseinrichtung, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, einschl.
Verbindungs-/Trennbauteile.

4 St EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.5 Trennlage PE-Folie D 0,3mm 2lagig Sauberkeitsschicht

STLB-Bau 10/2025 013
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2-lagig, StoRe
Uberlappen, Uberlappungsbreite 15 cm, auf Sauberkeitsschicht.

150 m2 EUR

04.6 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 10cm

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Sauberkeitsschicht, flir Bodenplatte, obere
Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskérnung maoglich,
RC-Beton ist mit max. zulassigem Anteil an rezyklierter
Gesteinskérnung gemaf DAfStb-Richtlinie "Beton mit
rezyklierter Gesteinskérnung" herzustellen, Dicke 10 cm.

110 m2 EUR

04.7 Schalung Bodenplatte
tiefliegender Bereich zwischen Achse B-D und 1-2 einhauptig

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhduptig,
Schalungshoéhe Uber 25 bis 50 cm, Ausflihrung gemaf
Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr

03526005-05-B-001

Einzelbeschreibung:
tiefliegender Bereich zwischen Achse B-D und 1-2.

9 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.8 Schalung Bodenplatte Rinne einhauptig
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhauptig,
Schalungshoéhe Uber 25 bis 50 cm, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr
03526005-05-B-001
Einzelbeschreibung:
Bodenplatte der Rinne.
8 m2 EUR EUR
04.9 Schalung Bodenplatte +0,00 einhduptig
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhduptig,
Schalungshoéhe Uber 25 bis 50 cm, Ausflihrung gemaf
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr
03526005-05-B-001
Einzelbeschreibung:
Bodenplatte +0,00.
22 m2 EUR EUR
04.10 Schalung Kanalwand einhauptig H 0,5-1m
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Kanalwand, Schalungshaut geeignet fiir das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhartete Betonflachen,
einhauptig, fur scharfkantige Betonkanten, Bauteilh6he tber 0,5
bis 1 m.
16 m2 EUR EUR
04.11 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 D 25-50 cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Dicke uber 25 bis 50 cm.

46 m3 EUR EUR

04.12 Pfahlkopf trimmen

STLB-Bau 10/2025 006
Pfahlkopf trimmen, DIN EN 14199, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

45 St EUR EUR

04.13 Fremdkorper entfernen Pfahlkopfplatte ausstemmen

Entfernen sichtbarer, stérender Fremdkérper, Bauteil
Pfahlkopfplatte, Normalbeton, ermittelte Druckfestigkeit bis
10 MPa, durch Ausstemmen.

45 St EUR EUR

04.14 Schalung AuBRenwand H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Auzenwand, Schalungshaut geeignet fur das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhartete Betonflachen,
Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen biindig,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Bauteilhdhe Uber 4
bis 5 m, einschl. Traggeriist Bemessungsklasse A.

350 m2 EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.15 Aussparung L 100-400 cm B 100-400 cm

in AuBenwand

Eckige Aussparung fur Wandschalung, Lange tber 100 bis
400 cm, Breite tber 100 bis 400 cm.

4 St EUR EUR

04.16 Aussparung Durchm. 10-20 cm
in AuBenwand

Runde Aussparung fir Wandschalung, Durchmesser tber 10
bis 20 cm.

5 St EUR EUR

04.17 Aussparung Durchm. 50-100 cm
in AuBenwand

Runde Aussparung fur Wandschalung, Durchmesser tber 50
bis 100 cm.

1 St EUR EUR

04.18 Faserzement-Futterrohr DN 200

Faserzement-Futterrohr

Zum Einbetonieren oder Einmorteln. Umlaufende AufRenrillung
fur dichten und kraftschlissigen Verbund mit der
Stahlbetonwand.

Futterrohr @i (mm): 200

Futterrohr @a (mm): = 255

Wanddicke (mm): 250.

1 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.19

04.20

04.21

Faserzement-Futterrohr DN 500

Faserzement-Futterrohr

Zum Einbetonieren oder Einmdrteln. Umlaufende AufRenrillung
fur dichten und kraftschllissigen Verbund mit der
Stahlbetonwand.

Futterrohr @i (mm): 500

Futterrohr @a (mm): = 575

Wanddicke (mm): 250.

1 St EUR

Einfach-Dichtpackung zum Einbetonieren

Einfach-Dichtpackung

zum Einbetonieren

Einfach-Dichtpackung fir den schalungsbtindigen Einbau,
ermoglicht den einseitigen gas- und wasserdichten Anschluss
von Systemabdichtungen fur Kabel oder Kabelschutzrohre,
Paketbildung durch Rahmenstecksystem vor Ort.
Brandschutz-Zulassung S90 nach DIN 4102-9 fur Massivwande
ab 150 mm in Verbindung mit Brandschutz-Kit S90. Gepruft
nach FHRK-Prufgrundlage mit FHRK-Qualitatssiegel.

MaRe: Rahmenmalf3: 220 x 220 mm; Achsabstand: 210 mm;
Mindestwandstarke: 70 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Zwischenrohr mit Sicherheitsdeckel: ABS bzw. ab einer
Wanddicke > 150 mm: PVC; Verschlussdeckel: ABS mit
Dichtung aus TPE

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Wanddicke (mm): 250

Eigenschaften: doppelte Sicherheit durch Verschluss- und
Sicherheitsdeckel bei Wanddicken von 70 bis 150 mm;
Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung;
Qualitatssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmdglichkeit bei
versehentlichem oder unbefugtem Offnen des
Verschlussdeckels.

4 St EUR
Ortbeton AuBenwand Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 SB2 D 25-40 cm

Ortbeton Auflenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskérnung moglich, RC-Beton ist
mit einem Anteil an rezyklierter Gesteinskérnung gréfer gleich
5 Vol.-% herzustellen, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff,
maRige Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.

16.06.2026

Seite 37



Stadtentwasserung Dresden GmbH
KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D
Los 1: Bauhauptleistungen Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Nr. Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke (iber 25 bis 40 cm.

44 m3 EUR

04.22 Schalung Innenwand H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Innenwand, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss
der Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen
bindig, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Bauteilhéhe
Uber 4 bis 5 m, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A.

116 m2 EUR

04.23 Aussparung L 100-400 cm B 100-400 cm
in Innenwand

Eckige Aussparung fur Wandschalung, Lange tber 100 bis 400
cm, Breite Uber 100 bis 400 cm.

2 St EUR

04.24 Aussparung L 50-100 cm B bis 25 cm
in Innenwand

Eckige Aussparung fir Wandschalung, Lange tber 50 bis 100
cm, Breite bis 25 cm.

2 St EUR

04.25 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 D 25-40 cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30

DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskoérnung moglich, RC-Beton ist
mit max. zuldssigem Anteil an rezyklierter Gesteinskdrnung
gemal DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Gesteinskérnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke Uber 25
bis 40 cm.

4 m3 EUR

04.26 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 D 10-15 cm

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30

DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskoérnung moglich, RC-Beton ist
mit max. zuldssigem Anteil an rezyklierter Gesteinskdrnung
gemall DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter
Gesteinskérnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke Uber 10
bis 15 cm.

6,5 m3 EUR

04.27 Schalung Deckenplatte oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, als
Deckschalung, Schalungshaut geeignet fir das Aufbringen von
Beschichtungen auf erhartete Betonflachen, aus
Schalungsplatten, mit geordneten StéRen, Hillrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen biindig, Deckendicke Uber 35
bis 40 cm, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A.

100 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.28 Seitenschalung Dachdeckenplatte

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Deckenplatte, Grundriss der Randschalung
rechtwinklig zur Seitenschalung, als Randschalung,
Schalungshdhe Uber 25 bis 50 cm, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit
geordneten StdRen, Deckendicke tber 25 bis 30 cm, einschl.
Traggerust Bemessungsklasse A.

50 m EUR EUR

04.29 Aussparung L 100-400 cm B 50-100 cm
in Dachdeckenplatte

Eckige Aussparung fir Deckenschalung, Lange ber 100 bis
400 cm, Breite Uber 50 bis 100 cm.

2 St EUR EUR
04.30 Schalung Aufkantung Rahmenschalung H bis 0,5 m
Schalung Drempel, als Rahmenschalung, Bauteilh6he bis
0,5m.
2,5 m2 EUR EUR
04.31 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss geneigt Stahlbeton C25/30 XF1 XC3 SB2 D
35-40 cm

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, obere
Betonflache geneigt, Neigung bis 10 Grad, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskérnung
mdglich, RC-Beton ist mit einem Anteil an rezyklierter
Gesteinskornung gréRer gleich 5 Vol.-% herzustellen,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, maRig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Deckendicke uber 35 bis 40 cm.

36 m3 EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.32 Schalung Einzelfundament

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Einzelfundament.

9,5 m2 EUR

04.33 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 0,5-1m3

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskoérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Einzelvolumen Uber 0,5 bis 1 m3.

0,85 m3 EUR

04.34 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC2 1-2m3

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskoérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1
(Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
Einzelvolumen dber 1 bis 2 m3.

1,75 m3 EUR

EUR

EUR

EUR
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04.35 Betonstabstahl BS00A Durchm. 10-16 mm Bodenplatte

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, flr
Bodenplatte aus Ortbeton.

7.200 kg EUR EUR

04.36 Betonstabstahl BSO0A Durchm. 10-16 mm Wand

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, fur
Wand Arbeitshéhe bis 5,5 m Gber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerusts, GerUst wird beigestellt/ist vorh., aus
Ortbeton.

7.100 kg EUR EUR

04.37 Betonstabstahl BS00A Durchm. 10-16 mm Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, fur
Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss Arbeitshohe bis
5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerusts,
Gerist wird beigestellt/ist vorh., aus Ortbeton.

3.000 kg EUR EUR

04.38 Betonstabstahl BS00A Durchm. 16-20 mm Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 16 bis 20 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, flr
Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss Arbeitshéhe bis
5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerusts,
Gerist wird beigestellt/ist vorh., aus Ortbeton.

100 kg EUR EUR

Ubertrag: ...........
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04.39

04.40

04.41

04.42

Betonstabstahl BS00A Durchm. 10-16mm Fundament

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uiber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m, fur
Fundament aus Ortbeton.

380 kg EUR EUR

Verwahrkasten/Bewehrungs-Riickbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm L 80-125cm 2reihig
Durchm. 12mm Abst. 15cm AuBenwand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Ruckbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite tber 15 bis
20 cm, Lange uber 80 bis 125 cm, zur Ubertragung von Quer-
und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 12 mm,
Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehdusedeckels
und Riickbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen,
fur Aullenwand aus Ortbeton.

5 m EUR EUR

Verwahrkasten/Bewehrungs-Riickbiegeelem. Stahl verz B bis 10cm L 80-125cm 2reihig
Durchm. 10mm Abst. 15cm AuBenwand Ortbeton

Verwahrkasten/Bewehrungs-Ruckbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite bis 10 cm,
Lange Uber 80 bis 125 cm, zur Ubertragung von Quer- und
Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand

15 cm, einschl. Entfernen des Gehausedeckels und Rickbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, fiir AulRenwand
aus Ortbeton.

14 m EUR EUR

Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig besch

STLB-Bau 10/2025 013

Fugenblech fir Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, mit Bitumen-Butylkautschuk,
StéRe durch Zusammendricken mit Lagesicherung durch
StoRklammern.

52 m EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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04.43 Fugenblech Arbeitsfuge vertikal Stahlblech 2seitig besch

STLB-Bau 10/2025 013

Fugenblech fir Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus Stahlblech,

zweiseitig beschichtet, mit Bitumen-Butylkautschuk, Stolie

durch Zusammendriicken mit Lagesicherung durch

StoRklammern.

5 m EUR EUR

04.44 Betonwand BHKW B

Demontierbare Betonwand des BHKW B

fur den Ausbau sichern, TUr und Liftungsgitter demontieren,

fachgerecht an den Verankerungspunkten Iésen,

herausheben und auf Zwischenlagerplatz transportieren.

Gegebenenfalls umlaufend Fuge schneiden, Lange 12,12 m.

Nach Austausch BHKW B Betonwand vom Zwischenlagerplatz

laden, transportieren und wiedereinbauen.

Verbindung der demontierbaren Wand am Bestand mit

Flachblechen und Dibeln.

Fuge an Aulenseite dauerelastisch abdichten,

PUR-Fugendichtstoff

Dimensionen:

Breite: 3,26 m,

Hoéhe: 2,80 m

Wanddicke: 16 cm

Turoffnung: 80 x 200 cm

Offnung Luftungsgitter: 150 x 250 cm

Gewicht Wand: ca. 1,55t

Zeichnung: Schallschutzhaube

Dokument: 3028813

Betonbau GmbH & Co. KG

NL Bockenem.

1 psch EUR EUR

04.45 Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 35-40cm

Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus unbewehrtem

Beton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tiber 200 bis 250 mm,

Bohrtiefe tiber 35 bis 40 cm, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman

Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, von Hand/mit
handgefihrten Kleingeraten, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

2 St EUR

04.46 Kernbohrung Beton Durchm. 400-500mm T 35-40cm

Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tber 400 bis 500 mm,
Bohrtiefe Uber 35 bis 40 cm, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf}
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, von Hand/mit
handgefihrten Kleingeraten, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

2 St EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Titel 04 Betonbau

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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05. Stahlbau

05.01. Werkplanung

05.01.1

Werkplanungen Stahlbau

1. Werkplanung der Stahlkonstruktion fur die Stahlbauebene
auf dem Dach einschlielich Gelander und Gitterrostebene,

2. Werkplanung der Stahlkonstruktion fiir Trager des
Traforaumes im Gebaude,

3. Werkplanung der Stahlkonstruktion fur die Wangentreppe
einschlieRlich Gelander und Gitterroststufen.

Inkl. aller statischen Nachweise flir Befestigungen und
Befestigungsmittel.

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage der vom AG
Ubergebenen Ausflhrungsplanung die Werkstatt- und
Montageplanung

In der Werkstatt- und Montageplanung sind alle
Ausfihrungsdetails zeichnerisch darzustellen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist vier Wochen nach
Beauftragung an den AG bzw. dessen Bauliberwachung zu
Ubergeben.

Die o.g. Unterlagen sind auf Grundlage der auftraggeberseitigen
Prifbemerkungen zu Uberarbeiten.

Mit der Ausflihrung darf erst begonnen werden, wenn die vom
AN erstellte Werksplanung durch den AG bestatigt wurde. Ein
mit Prif- bzw. Freigabevermerk versehenes Exemplar der
Unterlagen wird an den AN zurlickgeschickt.

Die den Vergabeunterlagen beiliegenden statischen
Berechnungen sind in Werkstatt- und Montageplane zu
Uberfuhren und in folgenden Ausfertigungen an den AG zu
Ubergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx-Datei

- Tabellen als xIsx-Datei

- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab flir Zeichnungen:

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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M 1:50 fur Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details

- alle v.g. editierbaren Unterlagen (Text, Tabellen,
Zeichnungen, Schaltplane usw.) auch im pdf-Format

- als Archivformat gemaR PDF/A-2u (ISO 19005-2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original,
ohne Blattschutz und mit vollstandig suchbaren Inhalten.

1 psch EUR EUR

Gesamtsumme Bereich 05.01 Werkplanung EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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05.02. Stahlbauebene Dach

05.02.1

05.02.2

05.02.3

Gitterrost Podestabdeck. L 1500 mm B 500 mm 30/30mm Tragstab-B 3 mm H 50 mm Stahl
10kN/m2

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Gitterrost, als Podestabdeckung, Schweil3pressrost,

Lange Gitterrost/Blech 1500 mm,

Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,

Querschnittshéhe Tragstab '50' mm,

Querschnittsbreite Fillstab '3' mm,

Querschnittshdhe Fillstab '30' mm, Tragstabe in Langsrichtung,
auf Dachflachen, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, belastbar bis 10 kN/m2,
sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R 12 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund
Stahl.

100 m2 EUR EUR

Aussparung/Ausschnitt Abdeckung Decke L 2300-2400mm B 800-900mm

Aussparung/Ausschnitt herstellen, im Gitterrost als
Schweillpressrost aus Stahl, Einbauort Decke, Einbauhdhe bis
5 m, rechteckig, Lange Uber 2300 bis 2400 mm, Breite Uber 800
bis 900 mm, Abrechnung nach Anzahl.

1 St EUR EUR

Trager Dach Raumtragwerk Doppel-T-Trager HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, Einfeldtrager,
Ausfuhrung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA, Profilhdhe 200 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstofie geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
tber 3000 bis 4000 mm.

290 kg EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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05.02.4

05.02.5

05.02.6

05.02.7

Trager Dach Raumtragwerk Doppel-T-Trager HEA H 220mm S235JR L 5000-6000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, Einfeldtrager,
Ausfuhrung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA, Profilhdhe 220 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstofie geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
tber 5000 bis 6000 mm.

2.600 kg EUR EUR

Trager Dach Raumtragwerk Doppel-T-Trager HEA H 260mm S235JR L 6000-7000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, Einfeldtrager,
Ausfiuhrung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA, Profilhéhe 260 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergitet,

BaustellensttRe geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
uber 6000 bis 7000 mm.

1.550 kg EUR EUR

Stiitze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 200/200/5mm S235JR L 250 mm

STLB-Bau 10/2025 017 TA

Stltze, Einbauhdhe bis 5 m, Pendelstitze, Ausfihrung als
Vollwandkonstruktion, aus Quadrat-Hohlprofil, Malte H/B/D
200/200/5 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

BaustellensttRe geschraubt,

Einzellange '250' mm.

22 St EUR EUR

Zug-Druckstab Dach Rundstahl Durchm. 18mm L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Zug-/Druckstab, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, aus
Rundstahl, Durchmesser 18 mm, einschl. Stabanker und
Bolzen,

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

05.02.8

05.02.9

05.02.10

Korrosionsschutz wird gesondert vergitet,

BaustellensttRe geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
Uber 2000 bis 3000 mm.

65 kg EUR

Druckstab Dach Rohrprofil AD 26,9mm WD 2,6mm
S$235J0 L 1000-1500mm

STLB-Bau 10/2025 017

Druckstab, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, aus Rohrprofil,
AuRendurchmesser 26,9 mm, Wanddicke 2,6 mm, Stahl
S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, einschl.
Stabanker und Bolzen,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstofie geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
tber 1000 bis 1500 mm.

105 kg EUR

FuBplatte S235JR

STLB-Bau 10/2025 017 TA

Fuf3platte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Male in mm

400 x 200 x 20

an Stltze,
Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweil3t.

22 St EUR

FuBpl. unterstopfen Beton C35/45 XF1 Grundflache bis 0,3m2 D bis 3cm

STLB-Bau 10/2025 013

Unterstopfen der FuRplatte mit Beton, unbewehrter Beton als
Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Grundflache bis 0,3 m2, mittlere Dicke bis 3 cm.

22 St EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

05.02.11

05.02.12

05.02.13

Geladnder Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro
Durchm. 42,4mm

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Gelander, mit Knieleiste flir Galerie, im Aul3enbereich,
Korrosivitatskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer M DIN
EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, horizontale Nutzlast DIN
EN 1991-1-1, 1 kN/m, Befestigungsuntergrund Stahl, Einzelteile
bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,

Hoéhe Gelander '1100' mm, Pfosten aus Stahl, S235J0 DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, max. Pfostenabstand
1100 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60,3 mm,
Nennwanddicke Pfosten '6,3' mm,

Lange Pfosten/Konsolen '1100"' mm,

mit einer Knieleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, Knieleiste aus Hohlprofil, rund,
einschl. Handlauf,

Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
poliert, rund, Handlaufdurchmesser 42,4 mm, mit Stiitzen
befestigen, auf Gelander,

mit FuBleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0114, verzinkt, aus Vollprofil, rechteckig.

46 m EUR EUR

Kleineisenteile

Kleineisenteile fiir Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.

220 kg EUR EUR

Teilriickbau Steigleiter

Teilrlckbau Steigleiter

Teilrlickbau der Steigleiter im unteren Bereich des
Abgasschornsteins auf ca. 4,60 m Lange.

EinschlieBlich Trennen des Tragprofils (U-Schiene) und
Entfernen der Haltekonstruktionen auf diesem Abschnitt.
Die Steigleiter ist auf ca. 1 m Hohe mit 2 Halterungen am
Betonfundament befestigt, diese Halterungen kénnen
abgeschraubt werden.

Am Abgasschornstein ist das Tragprofil (U.Schiene) von der
Halterung durch Trennschnitt zu trennen , anschliel3end die
Halterung abzutrennen.

Entsorgung gemaf Kapitel Abfalle der Baubeschreibung.

1 psch EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

05.03. Traforaum

05.03.1

05.03.2

05.03.3

Gitterrost Podestabdeck. L 1400 mm B 500 mm 30/30mm Tragstab-B 3 mm H 50 mm Stahl
5kN/m2

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Gitterrost, als Podestabdeckung, Schweil3pressrost,

Lange Gitterrost/Blech '1400' mm,

Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,

Querschnittshéhe Tragstab '50' mm,

Querschnittsbreite Fillstab '3' mm,

Querschnittshdhe Fillstab '30' mm, Tragstabe in Langsrichtung,
aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117
(Blech), belastbar bis 5 kN/m2, sichern gegen Herausheben,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, mit
Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.

10 m2 EUR EUR

Trager Vollwandkonstr. Doppel-T-Trager HEA H 120mm S235JR L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauhohe bis 5 m, Durchlauftrager, aufliegend,
Ausfihrung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN
10365, Doppel-T-Trager HEA, Profilhéhe 120 mm, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstofie geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
tber 2000 bis 3000 mm.

120 kg EUR EUR

Trager Vollwandkonstr. Profilstahl U H 200mm S235JR L 2000-3000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauhohe bis 5 m, Einfeldtrager, Ausfiihrung als
Vollwandkonstruktion, aus U-Profilstahl mit geneigten
Flanschflachen (U) DIN 1026-1, Profilhéhe 200 mm, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstofie geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
tber 2000 bis 3000 mm.

146 kg EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

05.03.4 Stiutze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 100/100/5mm S235JR L 500 mm

STLB-Bau 10/2025 017 TA

Stltze, Einbauhohe bis 5 m, Pendelstiitze, Ausfiihrung als
Vollwandkonstruktion, aus Quadrat-Hohlprofil, Malte H/B/D
100/100/5 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

BaustellenstéR3e geschraubt,

Einzellange '500' mm.

6 St EUR EUR

05.03.5 Kleineisenteile

Kleineisenteile fiir Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.

80 kg EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 05.03 Traforaum EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

05.04. AuBentreppe

05.04.1

05.04.2

Wangentreppe gerade 2-ldufig Steigungen 25 St H 19 cm T 26 cm Lauf-B 100 cm AuBentreppe
Stahl verz Trittstufe Stufe Stahl Gitterrost Antrittskante gelocht 1Podest Stahl Gitterrost

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Wangentreppe, gerader Lauf, 2-laufig,

Steigungen '25' St,

Hohe Steigung '19' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Breite Treppenlauf '100' cm, als AuRentreppe, lotrechte Nutzlast
5 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus
feuerverzinktem Stahl DIN EN I1SO 1461, werkseitige
Konstruktion geschweif3t, BaustellenstdRe geschraubt, mit
Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399-4, aus
nichtrostendem Stahl, Befestigungsuntergrund Antritt Beton,
Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Befestigungsuntergrund
Wand Normalbeton, Trittstufen, aus Stahl, rutschhemmend,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, als Gitterrost
DIN 24531-1, mit gelochter Antrittskante, Schweil3pressrost,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,

Querschnittshohe Tragstab '30' mm,

Querschnittsbreite Fullstab '3' mm,

Querschnittshohe Fllstab '30' mm, geschraubt, Vorbehandlung
durch Feuerverzinkung, mit einem Podest, aus Stahl, als
Gitterrost, Schweil3pressrost,

Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,

Querschnittshohe Tragstab '30' mm,

Querschnittsbreite Fullstab '3' mm,

Querschnittshéhe Flllstab '30' mm, Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung, geschraubt,

Tiefe Podest '"110' cm,

Breite Podest '"100' cm.

1 St EUR EUR

Trager Dach Raumtragwerk Doppel-T-Trager HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Trager, Einbauort Dach, Einbauhdhe bis 5 m, Einfeldtrager,
Ausfiuhrung als Raumtragwerk, aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA, Profilhdhe 200 mm, Stahl S235JR DIN
EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergitet,

BaustellensttRe geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
uber 3000 bis 4000 mm.

55 kg EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
05.04.3 Stiitze Vollwandkonstr. Doppel-T-Trager HEA H 200mm S235JR L 1500-2000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Stltze, Einbauhohe bis 5 m, Rahmenstiitze, Ausfiihrung als

Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365,

Doppel-T-Trager HEA, Profilhdhe 200 mm, Stahl S235JR DIN

EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Baustellenstdlie geschraubt, Einzelldnge tber 1500 bis 2000

mm.

180 kg EUR EUR

05.04.4 FuBplatte S235JR

STLB-Bau 10/2025 017 TA

Ful3platte als Anbauteil, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,

Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergutet,

Male in mm

200 x 200 x 10

an Stitze,

Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweilt.

2 St EUR EUR

05.04.5 Gelander Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro

Durchm. 42,4mm

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Gelander, mit Knieleiste fur Treppe, im Auf3enbereich,
Korrosivitatskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer M DIN
EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, horizontale Nutzlast DIN
EN 1991-1-1, 1 kN/m, Befestigung an seitlich angrenzenden
Bauteilen, Befestigungsuntergrund Stahl, gerader Lauf, 2-laufig,
mit einem Podest, Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen
Werkstoffen,

Hoéhe Gelander '1100' mm, Pfosten aus Stahl, S235J0 DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, max. Pfostenabstand
1100 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60,3 mm,
Nennwanddicke Pfosten '6,3' mm,

Lange Pfosten/Konsolen '"1100' mm,

mit einer Knieleiste, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, Knieleiste aus Hohlprofil, rund,
einschl. Handlauf,

Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
poliert, rund, Handlaufdurchmesser 42,4 mm, mit Stlitzen
befestigen, auf Gelander.

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
19 m EUR EUR
05.04.6 Kleineisenteile
Kleineisenteile fir Stahlbauarbeiten,
Dicke bis 20 mm, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt.
150 kg EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 05.04 AuBentreppe EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
16.06.2026
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

05.05. Kabelkanal

05.05.1

05.05.2

05.05.3

Kombirost als Abdeckung Kabelkanal

Kombirost,

bestehend aus Gitterrost und Tranenblech,

als Abdeckung fir Kabelkanal, aus Schweilpressrost,

Lange Gitterrost/Blech 1800 mm,

Breite Gitterrost/Blech '1100' mm, Maschenweite 30/30 mm,
Querschnittsbreite Tragstab '3' mm,

Querschnittshdhe Tragstab '30' mm,

Querschnittsbreite Fillstab '3' mm,

Querschnittshéhe Fiillstab '30' mm, Tragstabe in Querrichtung,
aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117
(Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO
1461, belastbar bis 5 kN/m2, sichern gegen Herausheben,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, mit
Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.

8 m2 EUR

EUR

Rahmen Bodenpl./Fundament Raumtragwerk Winkelstahl 50/4mm S235JR L 6000-7000mm

STLB-Bau 10/2025 017

Rahmen, Einbauort Bodenplatte/Fundament, Einbauhéhe bis 5
m, Ausflhrung als Raumtragwerk, aus Winkelstahl DIN EN
10056-1, L, 50/4 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038,

Korrosionsschutz wird gesondert vergitet,

BaustellensttRe geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest
DIN EN 14399-4, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellange
uber 6000 bis 7000 mm.

55 kg EUR

Bauteilfuge abdichten Schaumstoff Bodenplatte Kandle

STLB-Bau 10/2025 081

Bauteilfuge abdichten mit impragniertem Fugendichtungsband
aus Schaumkunststoff DIN 18542, Bauteil Bodenplatte fur
Kanéle.

16 m EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 05.05 Kabelkanal

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr.
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GP [EUR]

05.06. Korrosionsschutz

05.06.1

05.06.2

05.06.3

05.06.4

Stiickverzinkung Stiitze Stahl

STLB-Bau 10/2025 035

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stuckverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitatskategorie C3 DIN EN ISO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym,

auf Stutze aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

1,2 t EUR

Stiickverzinkung Trager Stahl

STLB-Bau 10/2025 035

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stickverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitatskategorie C3 DIN EN I1SO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Trager aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

6,1 t EUR

Stiickverzinkung Stabilisierungsverband Stahl

STLB-Bau 10/2025 035

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stickverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitatskategorie C3 DIN EN I1SO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Stabilisierungsverband aus Stahl, geschraubt, als tragendes
Bauteil.

0,16 t EUR

Stilickverzinkung Rahmen Stahl

STLB-Bau 10/2025 035

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stickverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitatskategorie C3 DIN EN I1SO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym, auf
Rahmen aus Stahl, geschraubt, als tragendes Bauteil.

0,06 t EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
05.06.5 Stlickverzinkung Kleineisenteile

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stiickverzinken) DIN
EN ISO 1461, Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1,
Korrosivitatskategorie C3 DIN EN I1SO 9223, Schutzdauerklasse
VH, Zinkschichtdicke DIN EN ISO 1461 mind. 85 mym,

auf Kleineisenteilen aus Stahl, geschraubt, als tragendes
Bauteil.

0,45 t EUR EUR

Gesamtsumme Bereich 05.06 Korrosionsschutz EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Gesamtsumme  Titel 05 Stahlbau EUR .
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Nr.
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06. Dachdeckerarbeiten

06.01. Dachdeckerarbeiten

06.01.1

06.01.2

06.01.3

Untergrund reinigen Beton Betongrate D 2,5-3cm auf Baustelle bereitstellen

STLB-Bau 10/2025 033

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Dicke tber 2,5
bis 3 cm, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund geneigt,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m tber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Gerusts, Gerust wird
beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe sammeln, im
Behalter des AN lagern, Behaltergrofie nach Wahl des AN, auf
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet.

93 m2 EUR EUR

Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton.

93 m2 EUR EUR

Dachabdichtung BROOF einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTG4,5 vollfl kleben

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, flr
nicht genutzte Dacher, Neigung gréRer gleich 2 %,
Einwirkungsklasse | A, Anforderungen hinsichtlich
Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme
BROOF, Untergrund Beton, einlagig, aus
Polymerbitumenbahnen PYE - KTG 4,5 mit
Kombinationstragereinlage mit iberwiegendem Glasanteil,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1,
vollflachig kleben.

93 m2 EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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06.01.4 Auflast Kiesschiittung D 50mm

STLB-Bau 10/2025 021
Oberflachenschutz/Auflast als Schittung aus gewaschenem

Kies, Kornung 16/32, Schittdicke 50 mm, Verlegung
ganzflachig.

93 m2 EUR EUR

Gesamtsumme Bereich 06.01 Dachdeckerarbeiten EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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06.02. Dachklempnerarbeiten

06.02.1

06.02.2

06.02.3

06.02.4

Kiesleiste Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet

STLB-Bau 10/2025 022

Kiesleiste in Segmenten aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x
gekantet, Untergrund Normalbeton.

43 m EUR

Traufstreifen Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet

Traufstreifen als Rinneneinlauf in Segmenten aus legiertem
Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite
250 mm, 4 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften,
Untergrund Normalbeton.

15,5 m EUR

Hangedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter

STLB-Bau 10/2025 022

Hangedachrinne DIN EN 612, Bemessung DIN EN 12056-3 und
DIN 1986-100, mit Gefalle, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngrof3e 333 mm, halbrund, an
Flachdachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern 30/5 mm, auf
Stahl.

15,5 m EUR

Rinnenendstiick flach Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm
Aufdachrinne

STLB-Bau 10/2025 022

Rinnenendstick (Rinnenboden) flach aus legiertem Zink DIN
EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne
333 mm, fur Aufdachrinne.

2 St EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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06.02.5 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100

STLB-Bau 10/2025 022

Rinnenablaufstutzen, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN
1986-100, gerade, zum Einhangen, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 333
mm, Nenngréf3e 100.

1 St EUR EUR

06.02.6 Regenfallrohr Metall kreisformig Gr.100 Stahl verz D 0,7mm

STLB-Bau 10/2025 022

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisférmig, Nenngré3e 100, aus
verzinktem Stahl, Verzinkung 300 g/m2, Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an Beton, verputzt.

4,5 m EUR EUR

06.02.7 Regenstandrohr Reinigungso6ffnung Stahl verz D 3mm
kreisformig Gr.100 L 1m

STLB-Bau 10/2025 022

Regenstandrohr mit Reinigungsoffnung aus verzinktem Stahl,
Dicke 3 mm, kreisférmig, Nenngrof3e 100, Lange 1 m,
Befestigung mit Rohrschelle an Beton, verputzt, einschl.
Anschluss an die erdverlegte Leitung.

1 St EUR EUR

06.02.8 Stirnseitenverblechung Metall

Stirnseitenverblechung in Segmenten aus Metall, verzinkt und
beschichtet, Farbton RAL 5014-taubenblau

Dicke 2,0 mm, Zuschnittbreite 800 mm, 2 x gekantet,
befestigen, Untergrund Normalbeton bzw. Stahl, verzinkt,
einschliellich Unterkonstruktion nach Wahl des AN.

43 m EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 06.02 Dachklempnerarbeiten EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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07. Fassadenarbeiten

07.01. Sockel

07.01.1

Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung, fir Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern, Behaltergréle
nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

Entsorgung gemafR Baubeschreibung Kapitel Abfélle.

21 m2 EUR EUR
07.01.2 AuBenputz Sockel
STLB-Bau 10/2025 023
AuRenputz DIN 18550-1 auf Sockel, Putzgrund Beton,
schalungsrau, Unterputz DIN EN 998-1 aus
Kalkzement-Normalputzmortel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS
Il (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus
Kalkzement-Normalputzmortel (GP), gerieben, Wc 2,
wasserabweisend, Kérnung 3 mm.
21 m2 EUR EUR
07.01.3 Schutzlage Abdichtung Wandsockel
STLB-Bau 10/2025 018
Schutzlage fur Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN
18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen,
Uberlappungsbreite 10 cm.
21 m2 EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 07.01 Sockel EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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07.02. Fassade

07.02.1

07.02.2

Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung, fir Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, Arbeitshéhe der
zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerusts, Gertst wird beigestellt/ist vorh.,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

Entsorgung gemaf Baubeschreibung Kapitel Abfalle.

145 m2 EUR

AuBenputz AuBenwand Scheibenputz Kérnung 3mm

STLB-Bau 10/2025 023 TA

AuRenputz DIN 18550-1 auf Aullenwand, Putzgrund Beton,
schalungsrau, Unterputz DIN EN 998-1 aus
Kalkzement-Normalputzmdrtel (GP), Druckfestigkeitsklasse CS
Il (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus
Kalkzement-Normalputzmortel (GP), als Scheibenputz, Wc 2,
wasserabweisend, Kérnung 3 mm, farbig,

Farbton

hell eingefarbt in Anlehnung an Bestand

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache

bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerlsts, GerUst wird beigestellt/ist vorh..

145 m2 EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 07.02 Fassade

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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08. Tiren und Fenster

08.01. Turen - einflugelig

08.01.1

08.01.2

AuBentiirelement Drehfliigeltiir einflg. B 1125 mm H 2130 mm

STLB-Bau 10/2025 026 TA

AuRentirelement, als Drehfligeltir, einfliigelig, mit
Anschlagfalz,

Breite Nennmal® Wandoéffnung '1125' mm,

Hoéhe Nennmal Wandoéffnung '2130" mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Stahlbeton,
Leibungsmontage auRen, in Offnungen mit Auenanschlag,
Ausfihrung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,
Farbton auf3en

RAL 5014 - taubenblau

Farbton innen
RAL 5014- taubenblau

Maulweite '250' mm, Hinterflillung der Zarge mit Mineralwolle,
Turschwelle, barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus
Aluminium,

Ausfihrung des Turblatts als Rahmentir, Rahmen aus Stahl,
Oberflache der Offnungsflache verzinkt und beschichtet,
Farbton

RAL 5014 - taubenblau

Oberflache der Schliefflache verzinkt und beschichtet,
Farbton
RAL 5014 - taubenblau

Tarfligel nichttransparent mit einer Fillung, als
Harzkomposit-Verbundelement,

vorgerichtet fur Beschlaggarnitur, mit PZ-Schloss, mit
Obentirschlieler.

2 St EUR

EUR

Innentiirel. Drehfliigeltiir 1flg B 1125 mm H 2130 mm Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm

Maulweite 125 mm Rahmentiir Stahl PZ-Schloss

STLB-Bau 10/2025 031 TA

Innentlrelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfllgeltdr,
einfliigelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmal® Wandoffnung '1125' mm,

Hoéhe Nennmall Wandoffnung '2130' mm,

Befestigung an Stahlbeton,

Ausfuhrung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Farbton
RAL 5014 - taubenblau

Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als
Hohlkammerprofil aus EPDM, Hinterfullung der Zarge mit
Mineralwolle,

Ausfuhrung als Rahmentlr, Rahmen aus Stahl, Oberflache der
Offnungsflache verzinkt und beschichtet, Oberflache der
Schliel’flache verzinkt und beschichtet,

Farbton

RAL 5014 - taubenblau

Tarflugel nichttransparent mit einer Fillung, als
Harzkomposit-Verbundelement,

vorgerichtet fur Beschlaggarnitur, mit PZ-Schloss, Arbeitshohe
des Montageortes bis 3,5 m liber der Standflache des hierflr
erforderlichen Gerustes.

1 St EUR

08.01.3 Einsteckschloss gefalzte Tiiren Panikfunktion
Durchgangsfunktion Profilzyl

Einsteckschloss fiir gefalzte Turen,

fur Stahltaren, mit Panikfunktion, als Durchgangsfunktion,
vorgerichtet fur Profilzylinder DIN 18252, fir einfligelige Tir,
Stulp aus Stahl, korrosionsgeschutzt, Falle und Riegel aus
Stahl.

Profilzylinder werden bauseits gestellt.

3 St EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 08.01 Tiren - einfliigelig

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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08.02. Turen - zweiflligelig

08.02.1

AuBentiirelement Drehfliigeltiir 2-flg. B 2400 mm H 2500 mm

STLB-Bau 10/2025 026 TA

AuRentirelement, als Drehfllgeltir, 2-fligelig, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmal} Wandoffnung '2400' mm,

Hoéhe Nennmal Wandoéffnung '2500' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Stahlbeton,
Leibungsmontage auRen, in Offnungen mit Auenanschlag,
Ausfihrung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,
Farbton auf3en

RAL 5014 - taubenblau

Farbton innen
RAL 5014 - taubenblau

Maulweite '250' mm, Hinterflillung der Zarge mit Mineralwolle,
Turschwelle, barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus
Aluminium,

Ausfihrung des Turblatts als Rahmentir, Rahmen aus Stahl,
Oberflache der Offnungsflache verzinkt und beschichtet,
Farbton

RAL 5014 - taubenblau

Oberflache der Schliefflache verzinkt und beschichtet,
Farbton
RAL 5014 - taubenblau

Tarfligel nichttransparent mit einer Fillung, als

Harzkomposit-Verbundelement, mit PZ-Schloss, mit
ObenturschlieBer, mit Verriegelung.

1 St EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 08.02 Tiiren - zweiflligelig

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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09. Fussbodenarbeiten

09.01. Bodenbeschichtung
09.01.1 Unebenheiten ausgleichen Boden Beton

STLB-Bau 10/2025 034
Unebenheiten ausgleichen, fur Beschichtungsarbeiten, an
Boden aus Beton, innen.

74 m2 EUR EUR

09.01.2 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der
Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet.

Entsorgung gemafR Baubeschreibung Kapitel Abfélle.

74 m2 EUR EUR

09.01.3 Erstbesch Boden WHG Beton EP Epoxidharz EP

STLB-Bau 10/2025 034

Erstbeschichtung an Boden, innen, Anwendungsbereich
Industrie, im Bereich des Wasserhaushaltsgesetzes, mit
bauaufsichtlichem Prufzeugnis, begehbar, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 12 ASR A1.5,

Untergrund Beton,

Grundbeschichtung aus Epoxidharz, haftvermittelnd und
verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharz,
Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, sattgetont.

74 m2 EUR EUR

09.01.4 WHG Beschichtung Sockel

STLB-Bau 10/2025 034

Erstbeschichtung an Sockel, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, haftvermittelnd und
verfestigend,

Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack,
Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, sattgetont.

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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20 m2 EUR EUR
09.01.5 Anarbeiten der Beschichtung an Bodenrinne
Anarbeiten der Beschichtung an Bodenrinne / Kabelkanal.
18 m EUR BUR___
09.01.6 Anarbeiten der Beschichtung Einzelflachen
Anarbeiten der Beschichtung an Bodeneinlaufe, Rohrdurchfihr-
ungen, Sockel o. a.
Einzelflache bis 2500 cm?.
2 St EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 09.01 Bodenbeschichtung EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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10. Malerarbeiten
10.01. SchutzmaRnahmen
10.01.1 Schutzabdeck. Bodenflache Folie D 0,5mm Vlies herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Beton,

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, 2. Lage aus Vlies, StdRe

und Rander verkleben, herstellen und beseitigen.

74 m2 EUR EUR

10.01.2 Schutzabdeck. Fenster Tiir Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

STLB-Bau 10/2025 034

Schutzabdeckung des Fensters und der Tdr, einseitig,

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, St63e und Rander

verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshéhe der zu

bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m tber der

Standflache des hierfiir erforderlichen Gerustes.

21 m2 EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 10.01 SchutzmaBnahmen EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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10.02. Untergrundvorbereitung

10.02.1

10.02.2

10.02.3

Aufbauen fahrbares Geriist 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001

Aufbauen fahrbares Gerust,

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine
genutzte Gerustlage, Hohe der obersten Gerustlage 2 m, im
Gebaude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergiitet.

1 St EUR

Abbauen fahrbares Gerust 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001

Abbauen fahrbares Gerust,

Systemgerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine
genutzte Gerustlage, Hohe der obersten Gerustlage 2 m, im
Gebaude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergiitet.

1 St EUR

Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 1,5kN/m2 1Lage H 2m

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Gebrauchstiberlassung fiir fahrbares Gertst,
Positionsmenge = Produkt aus

1St

(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal

1 Wo

(Gebrauchstberlassungsdauer)

Systemgerust DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 KN/m2), eine
genutzte Gerustlage, Hohe der obersten Gertistlage 2 m, im
Gebéaude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergutet.

1 StWo EUR

EUR

EUR

EUR
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10.02.4 Untergrund reinigen Beton laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, fir Malerarbeiten, Untergrund senkrecht,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Gerusts, Gerust wird
beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behalter des AN lagern, BehaltergroRe
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung.

271 m2 EUR

10.02.5 Wand innen Beton Zementspachtel 1x spachteln

STLB-Bau 10/2025 034

Wand innen, aus Beton, Oberflache glatt, mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal spachteln, ganzflachig, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m Uber
der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes, Gerlst wird
beigestellt/ist vorh..

68 m2 EUR

10.02.6 Untergrund reinigen Beton laden LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, fir Malerarbeiten, Untergrund waagerecht,
Uber Kopf, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerusts, Gerust
wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behalter des AN lagern, BehaltergroRe
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung.

74 m2 EUR

10.02.7 Decke innen Beton Zementspachtel 1x spachteln

STLB-Bau 10/2025 034

Decke innen, aus Beton, Oberflache glatt, mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal spachteln, ganzflachig, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m Uber
der Standflache des hierflir erforderlichen Gertistes, Gerist wird
beigestellt/ist vorh..

EUR

EUR

EUR
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74 m2 EUR EUR
Gesamtsumme Bereich 10.02 Untergrundvorbereitung EUR
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10.03. Anstrichsysteme

10.03.1

10.03.2

10.03.3

Beschichtung Wand Beton Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung flir Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
I6semittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300,
Kontrastverhaltnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes, Gerust wird beigestellt/ist vorh..

271 m2 EUR

Beschichtung Leibung Beton B 25 cm Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034 TA

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Beton,
Breite Leibung '25' cm,

Grundbeschichtung flir Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
|6semittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Nassabriebbestandigkeit R-Klasse 3 DIN EN 13300,
Kontrastverhaltnis H tiefgestellt 10 Klasse 2 DIN EN 13300,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes, Gerust wird beigestellt/ist vorh..

14 m EUR

Beschichtung Decke Beton Dispersionsfarbe

STLB-Bau 10/2025 034

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton,
Grundbeschichtung fiir Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
hydrophobierend und verfestigend,

EUR

EUR
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Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
I6semittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes, Gerust wird beigestellt/ist vorh..

74 m2 EUR EUR

Gesamtsumme Bereich 10.03 Anstrichsysteme EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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10.04. Fugenverschluss

10.04.1

10.04.2

Anschlussfuge abdichten Wand Beton

STLB-Bau 10/2025 034

Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Beton, und
Beton, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, weil3, Verhaltnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen.

68 m EUR

Abdichtung Anschlussfuge Tiiren / Tore innen

STLB-Bau 10/2025 032

Abdichtung der Anschlussfuge zum Innenbereich, zwischen
Rahmen aus Stahl und Beton, 3-seitige innere Abdichtung mit
elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-1, Basis
Acrylatdispersion, farbig, Fugenbreite bis 10 mm, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

28 m EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme Bereich 10.04 Fugenverschluss

EUR
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11. Infrastruktur

1.1

Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T
1,25-1,75m Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009 TA

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fir Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe tUber 1,25 bis 1,75
m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht
mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Dicke
der oberen Bettungsschicht gemal beiliegender statischer
Berechnung, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr

3526005-06-L-004

16 m EUR EUR

Abwasserltg PP DN/OD110 im Freien

STLB-Bau 10/2025 044

Abwasserleitung aus PP-Rohr, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form-
und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet.

1 m EUR EUR

Bogen PP homogen Abwasserkanal 90Grad Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009

Bogen, Formstlck aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, fir
Regenwasser, 90 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 160.

1 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Bogen PP homogen Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009

Bogen, Formstlck aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, fir
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 110.

8 St EUR EUR

Bogen PP homogen Abwasserkanal 15Grad Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009

Bogen, Formstlck aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, fir
Regenwasser, 15 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 110.

4 St EUR EUR

Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009

Abzweig, Formsttick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, fir
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende glatt,
DN/OD 160.

1 St EUR EUR

Reduzierstiick PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 DN110

STLB-Bau 10/2025 009

Reduzierstick, Formstick aus PP (Polypropylen) DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, fir Abwasserkanal, fir
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160, 2.
DN 110.

1 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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1.8 Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009

Doppelmuffe, Formstlick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, fir
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende glatt, DN/OD 160.

2 St EUR EUR

1.9 Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP bis DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Rohrschnitt und Anfasen, an einzelnen Rohren,
Regenwasserkanal, aus PP, bis DN 200.

2 St EUR EUR
Gesamtsumme Titel 11 Infrastruktur EUR
Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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12. Arbeiten fur Rohrleitung Warmetrasse

Die teilweise beengten Bauverhaltnisse sind bei der Kalkulation
zu beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhaltnissen entsprechende Bautechnologie zu wéahlen.
Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

121 Heckengehdlz roden B 300-500cm H 50-100cm T 30-40cm héckseln laden Behalter AN laden
LKW AN

Heckengeholz roden, zusammenhangender Bestand,
Bewuchshoéhe Uber 50 bis 100 cm,

Rodungstiefe iber 30 bis 40 cm, gerodete Stoffe in Behalter AN
laden, auf LKW des AN laden, gemaf Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung entsorgen, BehaltergréRe nach Wahl des AN.

28 m? EUR EUR

12.2 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschliel3lich Vegetationsdecke auf ebenen und
gebodschten Flachen abtragen und laden.
Arbeiten in Teilbereichen.

Abtragdicke im Mittel Uber 10 bis 30 cm.

Oberboden auf Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
(Bereitstellungslager) transportieren und lagern. Lagerflachen
wahrend der Bauzeit bereitstellen. Oberboden in Mieten bis
max. 2 m Hoéhe aufsetzen, Mieten dirfen nicht befahren
werden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

14 m3 EUR EUR

12.3 Oberboden aufnehmen und andecken

Oberboden von Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
(Bereitstellungslager) aufnehmen, transportieren und auf
ebenen und gebdschten Flachen profilgerecht andecken.
Arbeiten in Teilflachen.

Auftragsdicke i. M. ca. 15 cm.

Abgerechnet wird nach Aufmaf an der Auftragsstelle.

14 m3 EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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12.4 Bordstein Beton abbrechen TB8/25 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form TB
8/25, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Ruckenstitze,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréte
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
Ausfiuhrung erschitterungsarm DIN 4150,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

50 m EUR

12.5 Bordstein Beton abbrechen HB15/30 laden und entsorgen

Teilabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form HB
15/30, einschl. Fundament aus Beton und einseitige
Ruckenstitze,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
Ausfihrung erschitterungsarm DIN 4150,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

18 m EUR

12.6 Riickbau Pflasterzeile B 15-20cm D
100mm Stoffe laden LKW AN entsorgen

Ruckbau des Pflasterbelages auen, aus Betonpflaster, als
Pflasterzeile, Breite Giber 15 bis 20 cm, Dicke 100 mm, einschl.
Fundament aus Beton und einseitige Rickenstiitze,
Bettungsdicke 10 cm, Dicke der Ruckenstitze 15 cm, in
Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des

EUR

EUR
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Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Gerateeinsatz ist
moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
Ausfuhrung staubarm TRGS 559,

Ausfluhrung erschutterungsarm DIN 4150,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

gemal Kapitel Abfélle der Baubeschreibung entsorgen.

35 m EUR

12.7 Pflasterbelag Betonpflaster abbrechen

Totalabbruch des Pflasterbelages aufden, aus Betonpflaster,
Dicke 80 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,
Bettungsdicke 10 cm, in Fahrbahnnebenflachen, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Gerateeinsatz ist
moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
Ausfuhrung staubarm TRGS 559,

Ausflhrung erschutterungsarm DIN 4150,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren.

38 m2 EUR

12.8 Pflasterbelag Betonpflaster laden und zwischenlagern

Pflasterbelages aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, einschl.
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht
schadstoffbelastet,

zur Wiederverwendung sortierte Stoffe, sammeln, laden und auf
Flache des AG (Bereitstellungsflache) bringen, dort
zwischenlagern.

23 m2 EUR

12.9 Pflasterbelag Betonpflaster entsorgen

Pflasterbelag aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, einschl. Bettung
aus Brechsand-Splitt-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1,

nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

15 m2 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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12.10 Schottertragschicht Fahrbahnnebenflache abbrechen,
laden und entsorgen

Totalabbruch der Schicht Baustoffgemisch fur
Schottertragschicht, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse bis BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3,
Dicke uber 50 bis 60 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfuhrung erschitterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
gemal Kapitel Abfélle der Baubeschreibung entsorgen.

23 m3 EUR

12.11 Asphaltoberbau schneiden D 20-25cm T 100mm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung Uber 20 bis
25 cm, Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe bis 100 mm,
Restdicke trennen.

62 m EUR

12.12 Riickbau Asphaltdeckschicht

Ruckbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in
Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Verwertungsklasse A, RuVA-SiB 01,
Fassung 2005,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,

Dicke 4 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfuhrung erschitterungsarm DIN 4150,
l[&rmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlange
bis 45 cm, auf LKW des AN laden, Einschneiden oder Abkanten
wird gesondert vergutet,

gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

69 m2 EUR

12.13 Riickbau Tragschicht Asphalt Fahrbahn

Ruckbau der Asphalttragschicht, in Fahrbahnen, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Verwertungsklasse A, RuVA-SiB 01,
Fassung 2005, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23

EUR

EUR

EUR
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kN/m3,

Abbruchdicke 10' cm,

Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréte
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlange
bis 45 cm, auf LKW des AN laden,

gemal Kapitel Abfélle der Baubeschreibung entsorgen.

69 m2 EUR

12.14 Abbrechen Schicht Gemisch FSS Fahrbahn

Totalabbruch der Schicht Baustoffgemisch fir
Frostschutzschicht, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf}
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Klasse bis BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke
uber 50 bis 60 cm,

Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréte
ohne Beschrankung, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

31 m3 EUR

Mehrere kreuzende Leitungen, bei denen der
Achsabstand der beiden aulReren Leitungen nicht grofier
als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung.

Kabel bis zu einem Abstand von inkl. 30 cm gelten als
Kabelbiindel (1 Kabel).

Nachfolgende Positionen gelten fir alle Tiefenlagen.

Bei einer groReren Anzahl von Querbehinderungen tber
1 m dullerer Achsabstand, bei denen Maschinenarbeit
zwischen den Hindernissen nicht moglich ist, findet

die Position "Bodenaushub unter Hindernissen"
Anwendung.

Aufgemessen wird von 30 cm vor dem ersten bis 30 cm
hinter dem letzten Hindernis sowie von 20 cm (iber dem
héchsten bis Grabensohle.

Die Arten der Sicherungsmallnahmen muissen den
Anforderungen des jeweiligen Medientragers entsprechen.

EUR

EUR
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Leitung bzw. Kabel ist in Betrieb.

Kabel oder Leitungen mit einem Winkel der Trassenrichtung
zur Verbauachse von 45 Grad oder dariber sind als
Quersicherung bei einem Winkel von weniger als 45 Grad als
Langssicherung abzurechnen.

Mit den nachfolgenden Positionen sind alle Erschwernisse bei
Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Bodeneinbau und
Verfullung, Verdichtung einschlief3lich Handschachtung
abgegolten.

12.15 Kreuzung Blitzschutz sichern

Kreuzung mit Blitzschutzleitung, erdverlegt,

abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verandern kann (z.B. durch Abhangen mittels
Gurtband und Querhdlzern oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemal Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte tber 1 bis 2 m
Nach der Kanalverlegung ist fiir die Leitung wieder die

Leitungszone herzustellen und die Leitung mit Warnband zu
sichern, diese Leistungen sind in den EP einzurechnen.

1 St EUR

12.16 Leitung Blitzschutz sichern (Parallelverlegung)

Blitzschutzleitung, parallel verlaufend, erdverlegt,
abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verandern kann (z.B. durch Abhangen mittels
Gurtband und Querhdlzern oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemal Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Nach der Kanalverlegung ist fiir die Leitung wieder die

Leitungszone herzustellen und die Leitung mit Warnband zu
sichern, diese Leistungen sind in den EP einzurechnen.

5 m EUR

EUR

EUR
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12.17 Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Kreuzungen)
Vor- und Ricklauf KMR 250

Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen aus
allen Materialien in einzelnen Abschnitten freilegen,
unterfangen und wahrend der Bauzeit so sichern (z.B. durch
Abhangen mittels Gurtband und Querholzern, Untermauerung
oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht veradndern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist fiir die Rohrleitung gemaf den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR

12.18 Kabelkreuzung sichern

Kreuzung mit Kabel, verlegt in Formsteinen,

Schutzrohren oder erdverlegt, abschnittsweise von Hand
freilegen und so sichern, dass sich ihre Lage nicht verandern
kann (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und Querholzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach
Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemal Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte Gber 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist fuir das Kabel gemaR den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

3 St EUR

12.19 Kabelkreuzung sichern
Kabeltrasse

Kreuzung mit Kabelbindel in der Kabeltrasse, bestehend aus
12 Kabelschutzrohren F 150 mm und 24 Kabelschutzrohren

F 110 mm, verlegt in Schutzrohren oder erdverlegt,
abschnittsweise von Hand freilegen und so sichern, dass sich
ihre Lage nicht verandern

kann (z.B. durch Abhangen mittels Gurtband und Querholzern
oder Aussteifung).

Vorhandene Abdeckungen sind aufzunehmen und nach

EUR

EUR
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Zwischenlagerung wiederzuverwerten bzw. gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung durch den AN zu entsorgen, diese
Leistungen sind in den EP einzurechnen.

Lange der Einzelabschnitte Uber 1 bis 2 m

Nach der Kanalverlegung ist fur das Kabel gemaR den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Leitungszone herzustellen und das Kabel mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR EUR

12.20 Rohrleitungen sichern > DN 150 bis inkl. DN 400 (Kreuzungen)
Brauchwasser DN 200

Rohrleitungskreuzung mit Ver- und Entsorgungsleitungen aus
allen Materialien in einzelnen Abschnitten freilegen,
unterfangen und wahrend der Bauzeit so sichern (z.B. durch
Abhangen mittels Gurtband und Querhdlzern, Untermauerung
oder Aussteifung), dass sich ihre Lage nicht verandern kann.

Rohr > DN 150 und <= DN 400

Nach der Kanalverlegung ist fiir die Rohrleitung gemaf den
Vorschriften des Versorgungsunternehmens wieder die
Rohrzone herzustellen und die Leitung mit Abdeckungen und
Warnband zu sichern, diese Leistungen sind in den EP
einzurechnen.

1 St EUR EUR

12.21 Zulage: Bodenaushub unter Hindernissen

Bodenaushub und Wiedereinbringen unter Hindernissen.
Diese Leistungsposition findet nur dann Anwendung,

wenn die in den Vorbemerkungen genannten Bedingungen
erfullt sind und nicht durch Leistungspositionen

zur Mediensicherung abgedeckt sind.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen, soweit die Leistung
nicht bereits in anderer Position ausdriicklich einzukalkulieren
ist.

Diese Position ist in den Aufmalskizzen gesondert
auszuweisen.

2 m3 EUR EUR
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12.22 Boden Graben Versorgungsltg I6sen lagern mit Gerit teilgebéschte Wande Sohlen-B 1-1,5m T
bis 1,75m GT

Boden der Graben fir Versorgungsleitungen, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht I6sen, seitlich lagern oder auf
Bereitstellungslager des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren, Arbeiten mit Gerat, mit teilgebdschten Wanden
DIN 4124, Sicherung wird gesondert vergutet, Breite der Sohle
uber 1 bis 1,5 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124, Aushubtiefe
bis 1,50 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT
DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest.

54 m3 EUR EUR

12.23 Boden Graben Versorgungsltg I6sen lagern von Hand teilgeb6schte Wande Sohlen-B 1,5-2m T
bis 1,75m GT

Boden der Graben fir Versorgungsleitungen, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht I6sen, seitlich lagern oder auf
Bereitstellungslager des AG in bis zu 500 m Entfernung
transportieren, Arbeiten von Hand, mit teilgebéschten Wanden
DIN 4124, Sicherung wird gesondert vergutet, Breite der Sohle
uber 1 bis 1,5 m, Mindest-Grabenbreiten DIN 4124, Aushubtiefe
bis 1,50 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT
DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumafRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest.

8 m3 EUR EUR

12.24 Boden Graben Versorgungsltg entsorgen

Nicht verwendungsfahiges Material vom Boden aus
vorbeschriebenen Positionen,

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Werte
gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse bis BM-F1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3,

Material sammeln, auf LKW des AN laden, gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.
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20 m3 EUR

12.25 Bodenaushub vom Bereitstellungslager aufnehmen,
transportieren und einbauen

Bodenaushub von Flache des AG in bis zu 500 m Entfernung
aufnehmen, transportieren, in Leitungsgraben einbauen und
verdichten.

Material:
nichtbindiger, gut verdichtungsfahiger Boden

Boden lagenweise einbauen und verdichten,
nachzuweisender Verdichtungsgrad DPr = 98%.

Einbau in Baugruben mit Verbau.
Einbauhoéhe: bis 1,50 m

Leistung in Teilmengen.

42 m3 EUR

12.26 Griindungssohle verdichten

Grindungssohle verdichten und Oberflache profilgerecht
herstellen. + /- 3 cm Abweichung vom SollmafR.

Baugrube fir Bauwerke/Schachte.

Boden Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GT DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

Verdichten in Graben bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

46 m2 EUR

12.27 Rohrauflager liefern und einbauen

Rohrauflager aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

EUR

EUR

EUR
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- Bodenmaterialklasse BM-0
- Groftkorn 11mm
- Dicke des Auflagers 10 cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

7 m3 EUR EUR

12.28 Rohrummantelung liefern und einbauen

Rohrummantelung (Obere Bettungsschicht, Seitenverfillung,
Abdeckung) aus nichtbindigem Material (z. B. Sande oder stark
sandige Kiese) liefern und fachgerecht einbauen.

- Bodenmaterialklasse BM-0

- GrofRtkorn 11mm

- Dicke Uber Rohrscheitel bis 10 cm

Einbau in Graben mit Verbau bis 1,50 m Tiefe,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

13 m3 EUR EUR

12.29 FSS Bk3,2 DPr1 EV2 120MPa 0/45 D 45cm

Frostschutzschicht liefern und einbauen, Belastungsklasse
RStO 12/24 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskornung TL Gestein, Kérnung 0/45,

Schichtdicke 45 cm,

Infiltrationsbeiwert ki grofRer gleich 1 x 10-5 m/s.

110 m2 EUR EUR

12.30 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht liefern, herstellen und verdichten.

Einbaudicke: 15 cm.
Verformungsmodul: EV2 auf der Oberflache min. 150MN/m2.
Mineralstoffe: gebrochene Mineralstoffe, Kornung 0/45.

Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen, einschl. aller Materialien

und Anschlisse, Behinderungen durch Einbauteile sind
einzurechnen.

10,5 m3 EUR EUR
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12.31 Betonbord HB15/30 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, MalRe
DIN 483, Form HB 15/30, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rlckenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rlckenstlitze 15 cm, Fugen offen.

18 m EUR

12.32 Betonbord TB10/25 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, MalRe
DIN 483, Form TB 10/25, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rlickenstiitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Riickenstltze 15 cm, Fugen offen.

10 m EUR

12.33 Betonbord TB8/25 Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm B 15cm

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, MalRe
DIN 483, Form TB 8/25, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rlickenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Riickenstltze 15 cm, Fugen offen.

55 m EUR

12.34 Pflasterdecke Betonpflaster liefern, einkehren und einschlammen

Pflasterdecke liefern und einbauen, aus Pflastersteinen aus
Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergutet, Maf3e L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in

EUR

EUR

EUR
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12.35

12.36

Fahrbahnnebenflachen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung
0/5 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/- 1,5 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/2 aus naturlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Sand) einkehren und
einschlammen.

111 m2 EUR EUR

Pflasterdecke Betonpflaster gebraucht seitl.lagernd, einbauen, einkehren und einschlammen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergiitet,
Male L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, gebrauchte Steine,
seitlich bzw. auf Flache des AG (Baustelleneinrichtungsflache)
lagernd, einbauen, in Fahrbahnnebenflachen, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/- 1,5
cm, Baustoffgemisch fir Fugen, Kérnung 0/2 aus natrlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Sand) einkehren und
einschlammen.

23 m2 EUR EUR

Randeinfassung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D
100mm Fahrbahn Fundament Riickenstiitze C16/20 D
20+/-2cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren
einschlammen B 10+/-5mm

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV
ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338,
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Mal3e L/B
200/200 mm, Dicke 100 mm, Farbton grau, in Fahrbahnen,
Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert verglitet,
liefern und einbauen,

Fundament und einseitige Riickenstltze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm,
Breite der Riickenstltze 25 +/- 2 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmdrtel einkehren und einschlammen, Fugenbreite
10 +/- 5 mm.

35 m EUR EUR
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12.37 Asphalttragschicht

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 22 T N, rezyklierte
Gesteinskérnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zuldssig, Bindemittel StraRenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm,
Einbaudicke gemaf TPD-StB durch Abstandsmessung mit
Schnur.

Aufmall gemeinsam mit AG, Termin ist mindestens

3 Arbeitstage vorher anzumelden.

110 m2 EUR

12.38 Bindemittel aufspriihen auf Asphalttragschicht

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, 0,2 bis 0,3 kg/m2,
I6semittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S TL BE-StB und DIN
EN 13808, auf frischen Asphalttragschichten.

110 m2 EUR

12.39 Asphaltbetondeckschicht

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, in Gewerbestrallen,
Mischgutart AC 11 D S, rezyklierte Gesteinskdrnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Einbaudicke gemafy TPD-StB durch Abstandsmessung mit
Schnur.

Aufmall gemeinsam mit AG, Termin ist mindestens

3 Arbeitstage vorher anzumelden.

110 m2 EUR

EUR

EUR

EUR
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12.40 Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen

STLB-Bau 10/2025 080

Deckschicht aus Asphaltbeton gemaf ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Baustoffgemisch fiir Oberflachenbehandlung,
Kdrnung 1/3 aus natlrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, mit
glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor
Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschrankung nicht
gebundenen Splitt abfegen, seitlich lagern.

110 m2 EUR

12.41 Fuge herstellen ausraumen Deckschicht Asphaltbeton
Liangsfuge Bord B 10mm T 35mm

STLB-Bau 10/2025 080

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefiuhrtem Fugenschneider herstellen und ausrdumen,
Ausfuhrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, an Borden, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.

35 m EUR

12.42 Fuge fiillen Bit.-vergussmasse B 10mm T 35mm

STLB-Bau 10/2025 080

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt sdubern und
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Flillstoff
ausfullen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fiillen,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.

35 m EUR

12.43 Anschluss Bordstein

STLB-Bau 10/2025 080
Anschluss ZTV Fug-StB an Bordstein, anschmelzbares
Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.

10 m EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ubertrag: .....c.ccccevveeeeeeieeeeennn.
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Los 1: Bauhauptleistungen Vergabenummer: 200.1/KA/26

Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
12.44 Anschluss Deckschicht D 5cm

STLB-Bau 10/2025 080

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht
5 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm,
ankleben.

62 m EUR EUR

Gesamtsumme Titel 12 Arbeiten fiir Rohrleitung Warmetrasse EUR
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KA Dresden-Kaditz: Erneuerung BHKW-Modul B und Neubau BHKW-Modul D

Los 1: Bauhauptleistungen

Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Vergabenummer: 200.1/KA/26

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel Allgemeine Leistungen EUR
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung EUR

01.02 Bereich Dokumentation EUR

01.03 Bereich Koordinierungsleistungen EUR

02 Titel Tiefbauarbeiten EUR
02.01 Bereich Verbauarbeiten EUR

02.02 Bereich Erdarbeiten EUR

03 Titel Geristbauarbeiten EUR
04 Titel Betonbau EUR
05 Titel Stahlbau EUR
05.01 Bereich Werkplanung EUR

05.02 Bereich Stahlbauebene Dach EUR

05.03 Bereich Traforaum EUR

05.04 Bereich Auflentreppe EUR

05.05 Bereich Kabelkanal EUR

05.06 Bereich Korrosionsschutz EUR

06 Titel Dachdeckerarbeiten EUR
06.01 Bereich Dachdeckerarbeiten EUR

06.02 Bereich Dachklempnerarbeiten EUR

07 Titel Fassadenarbeiten EUR
07.01 Bereich Sockel EUR

07.02 Bereich Fassade EUR

08 Titel Tiuren und Fenster EUR
08.01 Bereich Tiren - einfligelig EUR

08.02 Bereich Tilren - zweiflligelig EUR

09 Titel Fussbodenarbeiten EUR
09.01 Bereich Bodenbeschichtung EUR

10 Titel Malerarbeiten EUR
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Projekt: 3526005 KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
10.01 Bereich Schutzmalinahmen EUR

10.02 Bereich Untergrundvorbereitung EUR

10.03 Bereich Anstrichsysteme EUR

10.04 Bereich Fugenverschluss EUR

1" Titel Infrastruktur EUR

12 Titel Arbeiten fiir Rohrleitung Warmetrasse EUR

Gesamtsumme LOS 1 - Bauhauptleistungen EUR

MWSt. 19,0 % EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt. EUR

16.06.2026

Seite 105



	Seiten aus Formblätter VOB Teil 1 Stand 01, 200.1-KA-26-4.pdf
	LV Los 1.pdf
	KA DD-Kaditz_Erneuerung BHKW
	01 LOS 1 - Bauhauptleistungen
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	01 Allgemeine Leistungen
	01 Baustelleneinrichtung
	Vorbemerkung Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung auf-/abbauen
	2  Baustelleneinrichtung vorhalten
	3  Bauzaun liefern, aufbauen und abbauen
	4  Bauzaun vorhalten
	5  Absperrschranke mit gelben Warnleuchten auf-, abbauen und umsetzen
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	28  Seitenschalung Dachdeckenplatte
	29  Aussparung L 100-400 cm B 50-100 cm in Dachdeckenplatte
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	35  Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16 mm Bodenplatte
	36  Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16 mm Wand
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	42  Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig besch
	43  Fugenblech Arbeitsfuge vertikal Stahlblech 2seitig besch
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	45  Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 35-40cm
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	2  Aussparung/Ausschnitt Abdeckung Decke L 2300-2400mm B 800-900mm
	3  Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm
	4  Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 220mm S235JR L 5000-6000mm
	5  Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 260mm S235JR L 6000-7000mm
	6  Stütze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 200/200/5mm S235JR L 250 mm
	7  Zug-Druckstab Dach Rundstahl Durchm. 18mm L 2000-3000mm
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	9  Fußplatte S235JR
	10  Fußpl. unterstopfen Beton C35/45 XF1 Grundfläche bis 0,3m2 D bis 3cm
	11  Geländer Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro Durchm. 42,4mm
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	13  Teilrückbau Steigleiter
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	2  Träger Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR L 2000-3000mm
	3  Träger Vollwandkonstr. Profilstahl U H 200mm S235JR L 2000-3000mm
	4  Stütze Vollwandkonstr. Quadrat-Hohlprofil H/B/D 100/100/5mm S235JR L 500 mm
	5  Kleineisenteile

	04 Außentreppe
	1  Wangentreppe gerade 2-läufig Steigungen 25 St H 19 cm T 26 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe Stahl verz Trittstufe
	2  Träger Dach Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 3000-4000mm
	3  Stütze Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 1500-2000mm
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	5  Geländer Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1100 mm Handlauf Stahl niro Durchm. 42,4mm
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	3  Bauteilfuge abdichten Schaumstoff Bodenplatte Kanäle

	06 Korrosionsschutz
	1  Stückverzinkung Stütze Stahl
	2  Stückverzinkung Träger Stahl
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	06 Dachdeckerarbeiten
	01 Dachdeckerarbeiten
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	08 Türen und Fenster
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	7  Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 DN110
	8  Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160
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	11  Asphaltoberbau schneiden D 20-25cm T 100mm
	12  Rückbau Asphaltdeckschicht
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	32  Betonbord TB10/25 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm
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