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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00. Zentrales_Maschinenhaus_1

DXO00.A. Alilgemeine Leistungen

DX00.A.001. Technische Dokumentation

DX00.A.001.0010

Werkstatt- und Montageplanung

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage der vom AG
Ubergebenen Ausfluhrungsplanung die Werkstatt- und
Montageplanung fiir die komplette Leistung.

In der Werkstatt- und Montageplanung sind alle
Ausfiuhrungsdetails zeichnerisch darzustellen. Dazu
gehdren insbesondere:

- Basic-Engineering mit Prozessangaben, R&I-Schemata
mit Messstellen, AKS-Nummerierung und

- Detail-Engineering (Werksplanung) mit samtlichen
Zeichnungen, Berechnungen, Systembeschreibungen,
R&I-Schemata, Tabellen, Listen, Spezifikation der
Lieferteile mit Angaben zu Aufstellung und
Ausflhrung

- Anordnungsplanungen der lieferumfénglichen
Komponenten innerhalb der Gesamtanlage, basierend
auf den Platzverhaltnissen vor Ort

- Motorenliste mit Angabe von AKS-Nummern, Nennstrom,
Nennleistung, Motortyp, Drehzahl, Bauform,
Schutzart,

- Messstellenliste mit Angabe der AKS-Nummern,
Messverfahren, Messbereiche, Grenzwerte, Druckstufe

- MaRbilder mit Gewichten/Fundamentangaben

- Statische Berechnungen (nach Erfordernis)

Die Dokumentation fir den Bereich EMSR-Technik /
Automatisierung umfasst die Detailplanung fur die
elektrotechnische Ausriistung sowie die zu liefernden
Plane, Listen, Beschreibungen, Berechnungen und
Zeichnungen von den Angebotsunterlagen bis zu den
Bestandsunterlagen. Folgende Unterlagen sind flr die
einzelnen Projektphasen zu erstellen:

- Aufbauplane der Schaltschranke

- Ubersichtsplane

- Stromlaufplane als pdf und e-plan-Datei (EDZ)
Ubergeben,
aufgeteilt im Format DIN A4. Nach Stromwegen
aufgel6ste Darstellung der Schaltung nach DIN
EN 61082-1 mit allen Einzelteilen und Leitungen.

- Kabellisten mit Angabe von Kabeltyp, Quell- und
Zielbezeichnung, Kabelnummer

- Klemmenleistenplane

- Unterlagen zu Erdung, Blitzschutz und
Potentialausgleich

- Ein-/Ausgangslisten der Automatisierungstechnik

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026

Seite 2



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

- Pflichtenheft

- Betriebshandblicher, Betriebsanleitungen
- Installationspléane

- Entwurf PLS-Bilder

- Bauartennachweis fr Schaltschranke

Das Aufmald vor Ort und die Erstellung von Sticklisten
ist ebenfalls Bestandteil der Werksplanung.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist sechs Wochen nach
Beauftragung an den AG bzw. dessen Baulberwachung zu
Ubergeben.

Die o0.g. Unterlagen sind auf Grundlage der
auftraggeberseitigen Prifbemerkungen zu Uberarbeiten,
fortzuschreiben und zu prazisieren.

Mit der Ausflihrung darf erst begonnen werden, wenn die
vom AN erstellte Werksplanung durch den AG bestatigt
wurde. Ein mit Prif- bzw. Freigabevermerk versehenes
Exemplar der Unterlagen wird vom AG an den AN
Ubergeben.

Alle Unterlagen (Text, Tabellen, Zeichnungen,
Schaltplane usw.) sind im bearbeitbaren Originalformat
(aktueller Softwarestandart) zu tibergeben

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei

- Tabellen als *xIsx - Datei

- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab flr Zeichnungen:
M 1:50 fuir Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details

- EMSR-Technik/Schaltplane in E-Plan P 8

- als Archivformat gemaf PDF/A 2u (1ISO 19005 2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original, ohne
Blattschutz und vollstandig suchbaren Inhalten

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen
(z.B. breite Plane oder Tabellen) sind im Querformat
zuldssig, sofern dies der besseren Lesbarkeit und der
Normierung der Dokumente dient. Es ist sicherzustellen,
dass die Textrichtung innerhalb der PDF Datei

einheitlich horizontal angelegt ist.

Anzahl der Kopien / Exemplare:

2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappe zzgl.
1 Ausfertigung digital

Ubertrag: .....c.ccoveveeeeeeeeeeeenne.
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.A.001.0020

1 psch EUR EUR

Rohrhalterungsprojekt

Erstellung eines Rohrhalterungsprojektes fir alle
Rohrleitungen einschlielich der darin eingebauten
Armaturen einschlieflich

- Festlegung aller Befestigungspunkte nach statischen
Erfordernissen und unter Bericksichtigung der
drtlichen Einbaubedingungen,

- Werkstattplanung aller Halterungen und Befestigungen
einschl. Stitzkonstruktionen, Aussteifungen,
Verbindungen und Verankerungen am Bauwerk,

- Erstellung der statischen und dynamischen
Berechnungen und Nachweise
fur alle Halterungen und Befestigungen einschl.
Stitzkonstruktionen, Aussteifungen, Verbindungen und
Verankerungen am Bauwerk gemal den statischen und
dynamischen Belastungen.

Alle aus statischen und dynamischen Beanspruchungen
entstehenden Krafte und Momente missen von den
vorgesehenen Befestigungs- und
Unterstitzungkonstruktionen sicher aufgenommen und in
das Bauwerk abgeleitet werden.

Rohrleitungen sind spannungsfrei an Aggregate und
Armaturen anzuschlieRen. Auf Wanddurchfiihrungen bzw.
Ringraumdichtungen dirfen keine Krafte und Momente
Ubertragen werden.

Bauseitig vorhandene Montageschienen sind fir die
Befestigung von Rohrleitungen zu verwenden.

Fir der Kalkulation ist von folgenden
Rohrleitungsdimensionen auszugehen:

Prozessluft (bis 1,0 bar)
-DN600 ca.45m(3x15m)

Die statischen Berechnungen und Nachweise sind durch
einen in Sachsen zugelassenen Prufstatiker nach Wahl
des AN zu prufen. Die Priifgebihren sind in den
Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Das Rohrhalterungsprojekt ist 2-fach in Papier und

1-fach digital an den AG bzw. dessen Baulberwachung zu
Ubergeben.

Ubertrag: .....c.ccovevveeeveeeeeeennne.
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Nr.
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DX00.A.001.0030

DX00.A.001.0040

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei

- Tabellen als *xIsx - Datei

- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Malstab flr Zeichnungen:
M 1:50 fur Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details

Das durch den Prifstatiker geprifte und freigegebene
Rohrhalterungsprojekt ist 3-fach in Papier und 1-fach

im pdf-Format an den AG bzw. dessen Bauliberwachung zu
Ubergeben.

1 psch EUR EUR

Workshop zu TR 6.3 Technische Dokumentation

Durchflhrung eines Workshops zur Technischen Richtlinie
6.3 "Inhalt und Form der Technischen Dokumentation zu
Anlagen der Abwasserableitung und Abwasserreinigung"
der Stadtentwasserung Dresden GmbH.

Ziel des Workshops ist die Vermittlung der
Anforderungen an die technische Dokumentation
einschlieBlich Anlagenstruktur (MTSL), Klassifizierung
von Anlagenkomponenten, Dokumentationsbedarf,
Datenblattern, Instandhaltungstabellen sowie Form und
Umfang der digitalen Dokumentationstibergabe. Der
Workshop dient der Abstimmung offener Fragen und der
Sicherstellung einer richtlinienkonformen Dokumentation
im Projekt.

Umfang:

- Dauer: ca. 3 Stunden

- Teilnahme vor Ort oder digital

- Vorstellung der Anforderungen der TR 6.3

- Erlduterung projektspezifischer Anwendungsfalle

- Beantwortung von Fragen der Planer und Auftragnehmer

1 St EUR EUR

Inbetriebnahmedokumentation

Der Auftragnehmer hat fir die abschnittsweise
Inbetriebnahme von Anlagenteilen die
Inbetriebnahmedokumentation fir den jeweiligen in
Betrieb zu setzenden Abschnitt zu erstellen.

Die Inbetriebnahmedokumentation muss alle wesentlichen
Informationen zur fachgerechten und sicheren
Durchfiihrung des Anlagenbetriebes sowie revidierten
Projektunterlagen beinhalten.

Ubertrag: .....cccoveveeeeereeeeiennne.
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Sie muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut und nach den
zur Zeit gultigen EN-Normen erstellt sein sowie dem
Stand der Technik entsprechen.

Zur Inbetriebnahmedokumentation gehéren insbesondere:

- entsprechend des Arbeitsstandes angepasste bzw.
fortgeschriebene Plane

- Technische Beschreibung / Aufstellungsvorschrift

- CE-Kennzeichnung

- Technische Spezifikation

- Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

- Stromlaufplane fir die neu installierte EMSR-Technik

- (hand-)revidierte Anpassung der vorhandenen EMSR-
Dokumentation

Die Inbetriebnahmedokumentation ist 1 Woche vor
Inbetriebnahme des jeweiligen Abschnittes dem AG /
Betreiber bzw. seinem Planer / Baulberwacher zur
Prifung und Freigabe zu Uibergeben. Auftraggeberseitig
geforderte Korrekturen bzw. Erganzungen sind
unverzuglich einzuarbeiten.

Alle Unterlagen (Text, Tabellen, Zeichnungen,
Schaltplane usw.) sind im bearbeitbaren Originalformat
(aktueller Softwarestandart) zu tibergeben.

Die Inbetriebnahmedokumentation ist wie folgt zu
liefern:

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappe zzgl.
1 Ausfertigung digital

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Text als *docx - Datei

- Tabellen als *xIsx - Datei

- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab flr Zeichnungen:
M 1:50 fur Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details

- EMSR-Technik/Schaltplane in E-Plan P 8

- als Archivformat gemafl PDF/A 2u (1ISO 19005 2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original, ohne
Blattschutz und vollstandig suchbaren Inhalten

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen
(z.B. breite Plane oder Tabellen) sind im Querformat
zuldssig, sofern dies der besseren Lesbarkeit und der
Normierung der Dokumente dient. Es ist sicherzustellen,

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026

Seite 6



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.
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DX00.A.001.0050

dass die Textrichtung innerhalb der PDF Datei
einheitlich horizontal angelegt ist.

2 St EUR EUR

Bestandsdokumentation

Der Auftragnehmer hat fir den gesamten Liefer- und
Leistungsumfang die Bestandsdokumentation zu erstellen.

Die Bestandsdokumentation muss alle wesentlichen
Informationen sowie revidierten Projektunterlagen
beinhalten.

Sie muss inhaltlich fachgerecht aufgebaut und nach den
zur Zeit gliltigen EN-Normen erstellt sein sowie dem

Stand der Technik entsprechen. Die
Bestandsdokumentation ist entsprechend der Technischen
Richtlinie 6.3 der Stadtentwasserung Dresden anhand der
"Maintool-Strukturliste" (MTSL) des AG zu

strukturieren. Die Struktur ist im Voraus mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Zur Bestandsdokumentation gehdren insbesondere:
1. Bestandsunterlagen mit

- R+I-Schema

- Technische Beschreibung / Aufstellungsvorschrift

- Zusammenstellungszeichnungen einschliellich den
erforderliche Schnittzeichnungen

- alle Einzelteil- und Fertigungszeichnungen

- Einheitenzertifikat

- CE-Kennzeichnung

- Technische Spezifikation

- Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

- Stromlaufplane fir die neu installierte EMSR-Technik

- Aggregate- und Messstellenlisten

- Angaben zu Isolierungen und Begleitheizungen

- Wartungslisten

- Anpassung der vorhandenen EMSR-Dokumentation

- Uberarbeitung/Anpassung der Funktions- bzw.
Steuerungsbeschreibung

- Programmierung auf Datentrager

- kommentierter Programmausdruck

- Quellcodes der Programmierung

2. Bedienungsanleitungen mit

- Inbetriebnahmevorschrift; An- und Abfahrvorschrift
- Funktionsablaufplane / Systembeschreibungen

Ubertrag: .....c.ccovevveeeveeeeeeennne.
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(Betriebsanleitung)

- Funktions- und Steuerungsbeschreibung nach Vorlage
des AG (tabellarisch und als Text)

- Grenzwertlisten mit Angabe der Ein- bzw.
Abschaltpunkte, Signallisten

- Einstell- und Justiervorschrift

- Schmierplan unter Berlcksichtigung von im EU-Raum
handelsublichen Schmiermittel (PCB-frei)

- Sicherheitsdatenblatter

- Liste der Arbeitsstoffe und Medien

- Zubehdrliste

3. Instandhaltungsunterlagen mit

- Verzeichnis der zu wartenden Anlagenteile

- Inspektionsvorschrift

- Wartungsvorschrift mit Angabe der erforderlichen
Werkzeuge

- Schmiervorschrift mit Schmiermittel- bzw. Olliste und
Angaben zu Olwechselintervallen/GW-Liste fir
Verschleilimetalle

- Reinigungsvorschrift

- Zeitaufwand pro Wartung

- Ersatzteilliste fir im Rahmen der Wartung
auszutauschende Verschleildteile einschliefllich
Kosten in Anlage 1 des Wartungsvertrages

- Ersatzteilliste mit Aussage zur notwendigen
Vorhaltung fir Stérungen

- Instandsetzungsvorschrift

- Fehler- und Stérungssuchvorschrift

- Priifzyklus (TUV)

4. Abnahmeunterlagen

- Protokolle zu Werksprobelaufen und -abnahmen
- Prufprotokolle (z.B. TUV)

5. Gefahrdungsbeurteilung

Gefahrdungsbeurteilung im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung § 3

Die Bestandsdokumentation (as built) ist spatestens

zwei Wochen vor Abnahme dem AG / Betreiber zur Prifung
und Freigabe in einer Vorabversion zu tibergeben. Die
endgultige Bestandsdokumentation ist zwei Wochen nach
deren Freigabe auszuliefern:

Alle Unterlagen (Text, Tabellen, Zeichnungen,
Schaltplane usw.) sind im bearbeitbaren Originalformat
(aktueller Softwarestandard) zu Gibergeben

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

Ubertrag: .....c.ccoveveeeeeeeeeeeenne.
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Nr.
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DX00.A.001.0060

- Text als *docx - Datei

- Tabellen als *xIsx - Datei

- Zeichnungen in dwg- / dxf-Format
geforderter Mal3stab flr Zeichnungen:
M 1:50 fur Ansichten/Schnitte
M 1:20, 1:10 fur Details

- EMSR-Technik/Schaltplane in E-Plan P 8

- als Archivformat gemaf PDF/A 2u (1ISO 19005 2) mit
OCR-Textebene, farbig wie im Original, ohne
Blattschutz und vollstandig suchbaren Inhalten

Alle Seiten sind im Hochformat auszurichten; Ausnahmen
(z.B. breite Plane oder Tabellen) sind im Querformat
zuldssig, sofern dies der besseren Lesbarkeit und der
Normierung der Dokumente dient. Es ist sicherzustellen,
dass die Textrichtung innerhalb der PDF Datei

einheitlich horizontal angelegt ist.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
2 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappe zzgl.
1 Ausfertigung digital

Zusatzlich zu den v.g. Exemplaren sind in jeder
Schaltschrankeinheit die zugehdrigen Schaltplane in
revidierter Form als Ausdruck in Format A4 zu
hinterlegen.

1 St EUR EUR

Allgemeine Dokumentation

Die Allgemeine Dokumentation erganzt die allgemeinen
Vorgaben zur Bestandsdokumentation Geblasestation gem.
Pos. DX00.A.001.0050 und umfasst folgende Unterlagen:

- Bauleitererklarung

- Bautagesberichte

- Beweissicherungsunterlagen und Fotodokumentation

- Abnahmeprotokolle/Freistellungserklarung tber die
Rickgabe von bauzeitlich genutzten Flachen

- vor der Bauausfiihrung gemaR Leistungspositionen zu
erstellende Werksplanungen und statische Berechnungen

- Eignungsprifungen/Zertifikate/Qualitatsnachweise der
eingesetzter Materialien und Komponenten

- im Zusammenhang mit der Bauausfiihrung zu erbringende
Verarbeitungs- und Prifprotokolle, wie Druck- bzw.

Ubertrag: .....c.ccoveveeeeeeeeeeennne.
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Nr.
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DX00.A.001.0070

DX00.A.001.0080

Dichtheitsprifungen, Schweillnahtprifung, u. a.

- Transport-, Liefer- und Wiegescheine

- Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise gem. Kapitel
"Abfalle" der Baubeschreibung

- Einmessskizzen

1 psch EUR EUR

Gefahrdungsanalyse/Gefahrdungsbeurteilung

Gefahrdungsanalyse fliir Demontage, Montage und Betrieb
der vom Auftragnehmer zu errichtenden Anlage unter
Berlicksichtigung der einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften, Normen Regelwerke erstellen und dem
Auftraggeber bzw. dessen Bauliberwachung zur Prifung und
Freigabe Ubergeben.

Die Freigabe der Gefahrdungsanalyse durch den AG ist
Voraussetzung fir den Beginn der Demontage- und
Montagearbeiten.

1 psch EUR EUR

Beweissicherung Anlagenbestand vor Baubeginn

Beweissicherung an ausristungstechnischen und baulichen
Anlagen im Umkreis von 20 m um den gesamten Baubereich
einschl. BE-Flache.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung und
Dokumentation vor der Baumalinahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren
Schaden aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation
soll mindestens enthalten:

- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos

- Farbmarkierung an technischen Anlagen

- Protokoll Gber bereits sichtbare Schaden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters
des AG statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG
festzulegen bzw. mindestens 6 Werktage im Voraus
schriftlich anzuzeigen.

Der Anlagenbestand bzw. Zustand der baulichen und
technischen Anlagen ist mit einer Fotodokumentation
nachzuweisen sowie verbal zu beschreiben und vor
Baubeginn an den AG bzw. dessen Baulberwachung zu
Ubergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:
1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen

Ubertrag: .....c.ccovevveeeeeeeeeeeenne.
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Nr.
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DX00.A.001.0090

1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.
Folgende Datenformate sind einzuhalten:
- Dokumentation als pdf - Datei

(Mindestgrofie der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR EUR

Beweissicherung Anlagenbestand nach Bauende

Beweissicherung an ausristungstechnischen und baulichen
Anlagen im Umkreis von 20 m um den gesamten Baubereich
einschl. BE-Flache.

Die Beweissicherung erfolgt mit einer Begehung einschl.
Dokumentation nach Beendigung der Gesamtmalinahme,
jedoch vor der Abnahme.

Bei der Beweissicherung sind die visuell erkennbaren
Schaden aufzunehmen. Die Beweissicherungsdokumentation
soll mindestens enthalten:

- Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos

- Farbmarkierung an technischen Anlagen

- Protokoll Gber bereits sichtbare Schaden

Die Begehung findet unter Teilnahme eines Mitarbeiters
des AG statt. Der Termin ist in Absprache mit dem AG
festzulegen bzw. mindestens 6 Werktage im Voraus
schriftlich anzuzeigen.

Der Anlagenbestand bzw. Zustand der baulichen und
technischen Anlagen ist mit einer Fotodokumentation
nachzuweisen sowie verbal zu beschreiben und vor
Abnahme an den AG bzw. dessen Baulberwachung zu
Ubergeben.

Anzahl der Kopien / Exemplare:

1 Ausfertigungen in Papierform, geordnet in Mappen
1 Ausfertigung digital auf USB-C-Stick.

Folgende Datenformate sind einzuhalten:

- Dokumentation als pdf - Datei

(Mindestgrofie der Fotos 10 cm x 14 cm)
- Fotos als jpg-Dateien

1 psch EUR EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DX00.A.001 Technische Dokumentat... EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

DX00.A.002. Provisorien

DX00.A.002.0010

DX00.A.002.0020

DX00.A.002.0030

Provisorium Rohrverschluss DN 600 liefern

Blindflansch DN 600 zum provisorischen Verschluss des
Anschlussflansches DN 600 an Prozessluftsammelleitung
einschlief3lich Dichtung und Verschraubung liefern.

Blindflansch aus Edelstahl oder Stahl mit
Korrosionsschutzanstrich, Dichtung chlorfrei,
Verschraubungen Edelstahl.

1 St EUR

Provisorium Rohrverschluss DN 600 montieren

Blindflansch DN 600 gem. Pos. DX00.A.002.0010 zum
provisorischen Verschluss des Anschlussflansches
DN 600 montieren.

3 St EUR

Provisorium Rohrverschluss DN 600 demontieren

Blindflansch DN 600 gem. Pos. DX00.A.002.0010 zum
provisorischen Verschluss des Anschlussflansches
DN 600 demontieren.

3 St EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DX00.A.002 Provisorien

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.A.003. Prifungen

DX00.A.003.0010

DX00.A.003.0020

Innendruckpriifung Prozessluftleitung DN 600

Abschnittsweise Dichtheitspriifung von
Prozessluftleitungen einschl. Formstiicke und Armaturen,
einschl. vorheriger Reinigung, Lieferung und

Beseitigung aller notwendigen Gerate und
Hilfseinrichtungen.

Die Druckprobe ist zu protokollieren. Nachweis mit
Schreiberstreifen fur Druck und Temperatur.

Das Protokoll ist dem AG bzw. dessen Baulberwachung zu
Ubergeben.

Prifdruck: 1,1 bar

Prufzeit abhangig vom Leitungsinhalt ca. 1h/m?3,
min. 30 min

Rohrdurchmesser: DN 600

Prifung in Einzelabschnitten von ca. 15 m Lange

Die Druckprifung findet im Beisein des AG bzw. dessen

Bauuberwachung statt. Der AN informiert spatestens 7
Tage im Voraus Uber den Zeitpunkt der Druckprifung.

45 m EUR EUR

SchweiRnahtpriifung

Schweilinahtpriifung fir Rohrleitungen mit einer vom AN
gebundenen FremdlUberwachung.

Der AN beauftragt ein beim Deutschen
Akkreditierungssystem Priifwesen o.glw. akkreditiertes
Pruflaboratorium mit der Schweil3nahtprifung als
Fremdiberwachung.

Prifumfang: je Nennweite 10% aller Nahte
Prufverfahren: Durchstrahlungsprufung

Bei einem Fehler werden 30% und bei einem weiteren
Fehler 100% gepruft. Der erhdhte Prifumfang bei
festgestellten Fehlern geht zu Lasten des AN.

Die zu prifenden Schweillndhte werden vom AG bzw. dessen
Bauuberwachung festgelegt. Der AN hat sicherzustellen,
dass der Fremduberwacher uneingeschrankten Zugang zu
den zu priifenden Rohrleitungsabschnitten hat und AN und
FremdUberwacher sich nicht gegenseitig behindern.

Die damit verbundenen Aufwendungen sind mit dem

Einheitspreis abgegolten und werden nicht gesondert
vergutet.

Ubertrag: .....cccoveveeeeereeeeiennne.

28.09.2026
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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.A.003.0030

1 Psch EUR EUR

Werksabnahme

Werksabnahme mit Werksprobelauf, bei dem der
Turboverdichter auf einem zertifizierten Prifstand
(Prifung/Eichung durch unabhangige Prifinstitution
mind. 1 x pro Jahr) einer Leistungsmessung unterzogen
wird.

Bei der Leistungsmessung nach VDI 2045, ISO 5389 sind
fur sechs Betriebspunkte die Werte fur Fordermenge,
Druck, Strom- und Leistungsaufnahme auf dem mit dem
Angebot einzureichenden Verdichterkennfeld bzw. der
Leistungstabelle als Garantiedaten nachzuweisen und zu
protokollieren. Die nachzuweisenden Betriebspunkte
werden vor der Werksabnahme zwischen AG und AN
vereinbart.

Die Werksabnahme kann im Rahmen des standardmafig
durchzufiihrenden Priifstandslaufes durchgefiihrt werden,
ersetzt diesen jedoch nicht.

Die Messwerte fir das komplett betriebsbereite Aggregat
einschlieBlich aller Hilfs- und Nebenaggregate duirfen

mit folgenden maximalen Toleranzen von den in Pos.
02.42.1 (Turboverdichter) angegebenen Garantiewerten/
Bietereintragungen abweichen:

- Menge -0%
d.h. geforderte Menge darf nicht unterschritten
werden

- Druckerhdhung - 0%

d.h. geforderte Druckerhdhung darf nicht

unterschritten werden
- Leistung +/- 4%
Die mit dem Werksprobelauf verbundenen Aufwendungen
werden nicht gesondert vergltet und sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Der Werksprobelauf findet
im Beisein des AG statt.

Seitens des AG werden bis 3 Personen an der

Ubertrag: .....c.ccovevveeeveeeeeeennne.

28.09.2026
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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR]

GP [EUR]

Werksabnahme teilnehmen. Die Reise- und
Ubernachtungskosten flir das Personal des AG sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen im Voraus den
Termin des Probelaufes anzuzeigen.

3 St EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DXO00.A.003 Prufungen

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.A.004. Schulung, Inbetriebnahme, Abnahme
DX00.A.004.0010 Einweisung und Schulung Betriebspersonal

Vor Beginn des Probebetriebes ist das Betriebspersonal
in die Bedienung, Wartung und Inspektion der Anlage
einzuweisen und im Umgang mit der Anlage zu schulen.

Die Einweisung und Schulung des Betriebspersonals
erfolgt anhand des Schulungsprogrammes durch
qualifiziertes Personal des AN.

Im Rahmen des Schulungsprogrammes ist das
Betriebspersonal sowohl theoretisch als auch praktisch
S0 zu ertlichtigen, dass es in der Lage ist, die vom AN
gelieferten Anlagenteile selbstandig zu bedienen und
Inspektions sowie Wartungsarbeiten wie z.B. das
Auswechseln von Verschleil3teilen, Fehlersuche und die
Behebung von Fehlern selbststandig durchzufiihren.

Das praktische Training des Personals an den neu
errichteten Anlagenteilen erfolgt in Abstimmung mit dem
AG.

Die Vergutung erfolgt unabhangig von der Anzahl des vom
AN eingesetzten Personals nach Schulungseinheiten. Far
eine Schulungseinheit sind 90 Minuten bzw. 1,50
Zeitstunden Schulung des Personals anzusetzen. Die
erforderliche Vor- und Nachbereitung der
Schulungseinheit durch den AN sowie alle Nebenkosten,
An- und Abreise sowie sonstige Zuschlage sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Schulungsraume werden durch den AG bereitgestellt.
Falls der AN weitere Lehrmittel (z.B. Modelle) bzw.
Technik (z.B. Beamer) bendtigt, muss er diese in

eigener Regie beschaffen. Die damit verbundenen Kosten
sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

3 Stk EUR EUR
DX00.A.004.0020 Einfahr- und Testbetrieb

Im Einfahrbetrieb werden die vom AN gelieferten
Anlagenteile in Betrieb genommen. Der Einfahrbetrieb
beginnt nach vollstédndiger und betriebsbereiter Montage
der gesamten maschinen-, elektro- und msr- technischen
Ausristung.

Lokale und, sofern méglich, Gbergeordnete Steuerungen
werden Funktionstests unterzogen, um zu prifen, ob sie
sowohl intern als auch untereinander entsprechend dem
vorgesehenen und in der Inbetriebnahmedokumentation
festgelegten verfahrenstechnischen Konzept

Ubertrag: .....c.ocoveveeeeeeeeeeeenne.

28.09.2026 Seite 16



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

funktionieren.

Der Einfahrbetrieb endet bei Erreichen stabiler
Betriebszustande mit Funktiontests fiir ibergeordnete
Steuerungen und Regelungen und geht direkt in den
Probebetrieb Uber.

Im Testbetrieb werden weiterflihrende Regelkreise
abgeglichen sowie lokale und Ubergeordnete Steuerungen
getestet und optimiert. Der Testbetrieb wird beendet,
wenn permanent stabile Betriebszustande erreicht werden
und geht unmittelbar in den Probebetrieb Uber.

Der Einfahr- und Testbetrieb beginnt auf Veranlassung
des AG und mit Betriebspersonal des AG. Der AN tragt
jedoch die Verantwortung fir die von ihm gelieferten

und errichteten Anlagenteile, da seine Leistung noch

nicht abgenommen ist. Er hat das Inbetriebnahmepersonal
bei der Bedienung aktiv zu unterstitzen.

Der Auftragnehmer hat Uber die gesamte Dauer des
Einfahr- und Testbetriebes, fir den ein Zeitraum von

einer Woche vorgesehen ist, sicherzustellen, dass

standig fachkompetentes und entscheidungsbefugtes
Personal Uber Rufbereitschaft mobilisiert werden kann.
Uber Rufbereitschaft angefordertes Personal des AN muss
innerhalb von 24 Stunden auf der Klaranlage anwesend
sein.

Wird der mangel- und stérungsfreie Probebetrieb an
einzelnen Anlagenteilen langer als 24 Stunden aus
Grinden, die der AN zu vertreten hat, unterbrochen,
gilt der Probebetrieb fur diesen Anlagenteil als nicht
erfolgreich durchgefiihrt und muss erneut begonnen
werden.

Der AN hat wahrend des Einfahr- und Probebetriebes, fir
den ein Zeitraum von 1 Woche je Verdichter veranschlagt
ist, sicherzustellen, dass standig fachkompetentes und
entscheidungsbefugtes Personal tiber Rufbereitschaft
mobilisiert werden kann.

Funktionstests werden vom AG bzw. seinem Bautberwacher/
Planer angewiesen und koordiniert.

Alle Wartungsarbeiten, die laut Wartungsplan vom
Verdichterhersteller wahrend der Dauer des Einfahr- und
Testbetriebes empfohlen werden, sind durch den AN
durchzufiihren.

Die Vergltung erfolgt als Wochenpauschale, wobei in
diese Pauschale alle Nebenkosten, Reisekosten, Nacht-
und Wochenendzuschlage sowie sonstige Zuschlage
einzurechnen sind.

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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Nr.
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DX00.A.004.0030

3 Wo EUR EUR

Probebetrieb

Der Probebetrieb beginnt, nachdem im Einfahr- und
Testbetrieb permanent stabile Betriebszustande erreicht
wurden. Der Probebetrieb findet auf Veranlassung des AG
und mit Betriebspersonal des AG statt. Der AN tragt
jedoch die Verantwortung fir die von ihm gelieferten

und errichteten Anlagenteile, da seine Leistung noch

nicht abgenommen ist.

Der Auftragnehmer hat Gber die gesamte Dauer des
Probebetriebes nachzuweisen, dass die von ihm
gelieferten Anlagenteile die im Leistungsverzeichnis
geforderten Leistungsparameter einhalten und dass die
erreichten Mess- und Betriebswerte mit seinen
Bietereintragungen im LV Ubereinstimmen.

Neben dem Probebetrieb der einzelnen Verdichter wird
auch der Verbundbetrieb aller sechs Verdichter einem
Probebetrieb unterzogen.

Wird der mangel- und stérungsfreie Probebetrieb an
einzelnen Anlagenteilen langer als 24 Stunden aus
Grinden, die der AN zu vertreten hat, unterbrochen,
gilt der Probebetrieb fiir diesen Anlagenteil als nicht
erfolgreich durchgefihrt und muss erneut begonnen
werden.

Der AN hat wahrend des Probebetriebes, fir den ein
Zeiraum von 1 Woche je Verdichter veranschlagt ist,
sicherzustellen, dass standig fachkompetentes und
entscheidungsbefugtes Personal Uber Rufbereitschaft
mobilisiert werden kann.

Uber Rufbereitschaft angefordertes Personal des AN muss
innerhalb von 24 Stunden auf der Klaranlage anwesend
sein.

Alle Wartungsarbeiten, die laut Wartungsplan vom
Verdichterhersteller wahrend der Dauer des
Probebetriebes empfohlen werden, sind durch den AN
durchzufiihren.

Ubertrag: .....c.ccovevveeeveeeeeeennne.

28.09.2026
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Die Vergltung erfolgt als Wochenpauschale, wobei in
diese Pauschale alle Nebenkosten,
Verbrauchsmaterialien, Reisekosten, Nacht- und
Wochenendzuschldge sowie sonstige Zuschlage
einzurechnen sind.

3 Wo EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DXO00.A.004 Schulung, Inbetriebnah...

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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DX00.A.005. Gerustbau

DX00.A.005.0010

DX00.A.005.0020

Rollgeriist, Lastklasse 3, Hohe 3,0 m OFF auf- und abbauen

Standgerust, fahrbar, als Arbeitsgerust,
StahlrohrgerUst, eine Arbeitslage eingedeckt;
einschl. Leitergang zur Arbeitslage und umlaufendem
Seitenschutz an der Arbeitslage.

Auf- und Abbau sowie
Vorhaltung/Gebrauchstiberlassung fur die
Grundeinsatzzeit (4 Wochen).

Breite: bis 1,20 m

Lange: ca. 2,50 m

Hohe Arbeitslage: ca. 3,00 m uber OFF
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m?)

Aufstellung in der Geblasehalle auf Betonboden

1 Stk EUR

Zulage Rollgeriist, Verlangerung

Gebrauchsiiberlassung/Nutzung des in v.g. Pos
DX00.A.005.0010 beschriebenen Rollgerlistes Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Abrechnung nach Wochen

8 Wo EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DX00.A.005 Geriistbau

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026

Seite 20



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26
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Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.A.006. Wartungsarbeiten

DX00.A.006.0010

Far die Wartung der zu errichtenden Anlage(n) behalt
sich der Auftraggeber bis zur Abnahme den Abschluss
eines Wartungsvertrages vor. Der Mustervertrag auf der
Grundlage des Arbeitskreises fiir Maschinen- und
Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen
(AMEV) liegt der Vergabeunterlage als Muster bei.

Der Bieter hat keinen Anspruch auf Abschluss des
Wartungsvertrages.

Vom Bieter sind alle notwendigen Angaben in die Anlage
1 "Aufgliederung der Wartungsarbeiten und -kosten" des
jeweiligen Wartungsvertrages einzutragen und auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Wartungsarbeiten fiir 5 Jahre

Auf der Grundlage der Anlage 1 "Aufgliederung der
Wartungsarbeiten und -kosten" sind die auszufihrenden
Wartungsarbeiten an den aufgefiihrten Objekten als
Vollwartungsvertrag anzubieten. Mit dem Einheitspreis
sind die Kosten fur Hilfsmittel/-stoffe, die geman
Arbeitskarte zu liefernden Materialien, die Entsorgung
von ausgetauschten Teilen, Hilfs-/ Betriebsstoffen,
Abfallen und Verpackungen sowie alle Nebenkosten (Fahr-
und Transportkosten/ Auslésungen/ Tage- und
Ubernachtungsgeld/Schmutz- und
Erschwerniszuschlage/Uberstunden-, Sonn- und
Feiertagszuschlage) abgegolten.

Die in Anlage 1 aufgefiihrten Wartungsarbeiten sind in
"Arbeitskarten" detailliert zu beschreiben und auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Im Zuge der Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer mit
Vorlage der Werksplanung die Anlagen bzw. Anlagenteile,
bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und
Funktionsfahigkeit hat, zu prazisieren.

Fir die Kalkulation des Einheitspreises ist eine
durchschnittliche Laufzeit von 8.000 Bh/a je Verdichter
und Jahr zu berlicksichtigen. Dementsprechend sind alle
Wartungsstufen bis zur Laufzeit von 40.000 Bh je
Verdichter im Wartungsvertrag zu beriicksichtigen.

5 a EUR EUR

Die Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere
Anordnung des Auftraggebers durchgefihrt werden. Die
angebotenen Stundensatze gelten nur flr
Stdérungsbeseitigungen, die Uber den mit
Vollwartungsvertrag abgedeckten Leistungsumfang

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026
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hinausgehen und.unabhangig von den tatsachlich
geleisteten Stunden. Der Nachweis erfolgt Gber Tage-
/Stundenlohnzettel.

In die Stundensatze sind alle Aufwendungen wie
Lohnkosten, Sozialkosten, Lohnnebenkosten, Allgemeine
Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn und gegebenenfalls
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Nicht einzurechnen sind Zuschlage fur vom AG
angeordnete Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten. Diese werden gesondert vergutet.

DX00.A.006.0020 Fachingenieur

Fachingenieur

1 h EUR EUR
DX00.A.006.0030 Obermonteur
Obermonteur
1 h EUR EUR
DX00.A.006.0040 Monteur
Monteur
1 h EUR EUR
DX00.A.006.0050 Helfer
Helfer
1 h EUR EUR

DX00.A.006.0060 An- und Abfahrpauschale

An- und Abfahrtpauschale
zu Klaranlage Dresden-Kaditz, ohne Personal

1 psch EUR EUR
Gesamtsumme StLB-Glied DXO00.A.006 Wartungsarbeiten EUR
Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Gesamtsumme  Fachbereich DX00.A Allgemeine Leistungen EUR

Ubertrag: .....c.ocoveveeeeeeeeeeeenne.

28.09.2026 Seite 23



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.E. Elektrotechnik

DX00.E.001. NIEDERSPANNUNGSVERTEILUNG

In die vorhandenen Niederspannungsverteilungen
(ABB MNS) der Geblasestation
sind neue Leistungsschalter fiir die Geblase zu

montieren:

-NSV 1 Feld N22 Geblase 1
-NSV 2 Feld N06 Geblase 2
-NSV 3 Feld N06 Geblase 3

Damit der Bauartennachweis erhalten bleibt, sind
Leistungsschalter der Firma ABB Typ SACE einzusetzen.
Die bestehenden Schaltfelder sind 400 mm breit, 500 mm
tief und 2200 mm hoch.

Der schrittweise Umschluss hat unter genauer Abstimmung
mit der SEDD zu erfolgen. Das schrittweise Vorgehen,

das Einleiten notwendiger Umschaltvorgange und mdgliche
Wartezeiten, die sich aus betrieblichen Erfordernissen

der SEDD ergeben, sind mit den Einheitspreisen fur
Demontage und Montage der Schaltfelder und
Leistungsschalter abgegolten. Bei der Kalkulation

fur den Einbau der Leistungsschalter ist zu
berlcksichtigen, dass der Einbau in den Nachtstunden
erfolgen muss.

DX00.E.001.0010 Leistungsschalter 1000 A

(Einspeiseschalter Geblase 1, 2 und 3)
mit Arbeitsstromausloser und Hilfsschalterblock und
Meldungen.

als Einbauschalter fur v.g. Schaltschranksystem.

Bemessungsstrom: [A] 1000
Kurzschlussstrom: [1k3] 65

Polzahl: [St] 3

Antriebsart: Hand
elektronischer Ausldser: PR 121
Hilfskontaktsatz: 2S/20
Steuerspannung [V AC] 230

Fabrikat: ABB

Typ: EmaxE2N-12

einschlielich

- Einbau der neuen Tragkonstruktion mit Schottwanden

- Einbau der LS Kasette fir E 2 Leistungsschalter

- Einbau SchienenanschluRsatz 1 x 60mm x 10mm
(CU-Schiene verzinnt) mit Kabelanschlusssatz

- Steuernische komplett ausgebaut mit Ubergangsklemmen

Ubertrag: .....c.ccovevveeeeeeeeeeeenne.
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DX00.E.001.0020

- 3 teiliger TlUrensatz (RAL 7032)

Bei der Kalkulation ist zu beriicksichtigen,dass die
Montage in den Nachtstunden erfolgt. Die anfallenden
Zuschlage sind in der Position zu berlcksichtigen.

liefern und montieren

3 Stk EUR

Parametrierung der Leistungsschalter

Die Leistungsschalter sind entsprechend
den Leistungsdaten der eingesetzten
Aggregate zu prametrieren.

3 Stk EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DX00.E.001 NIEDERSPANNUNGSVE...

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.002. Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6

Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6

Im vorhandenden Schrank "Ubergeordneter Steuerschrank
Geblase 1-6" sind derzeit zwei SPSen S7-300 mit jeweils
einem Panel verbaut. An einer SPS sind die
Geblasesteuerungen 1 bis 3 und an der anderen SPS die
Geblasesteuerungen 4 bis 6 angebunden. Die SPSen sind
jeweils mit dem Ubergeordenten ABB Leitsystem 800xA
verbunden. Die Lage vom Schrank ist dem Plan
AKAW-06-DX00-PL-ELT-E-BG-ACD-020-00

zu entnehmen.

In dieser MalRnahme sollen die 3 neuen Gebéase 1 bis 3
nacheinander an die vorhandene SPS inkl. dem Panel der
Geblasesteuerungen 4 bis 6 angebunden werden. Die
vorhandene SPS inkl. dem Panel Geblasesteuerungen 1 bis
3 ist abschlieRend zu demontieren.

Dafir ist die Software Erweiterung auf der SPS inkl.
Panel zu bertcksichtigen. Weiterhin ist der vorhandene
Schaltplan (EPlan) zum Schrank anzupassen bzw. zu
erweitern. Die Anpassungen im Ubergeordenten ABB
Leitsystem 800xA erfolgen bauseitig durch SEDD.

DX00.E.002.0010 SPS-Software

Vorhandene SPS-Software erweitern.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
berlicksichtigen:

¢ Vorhandene SPS-Software auf Siemens S7-300 ist um drei
Geblase zu erweitern, dafir ist die ProfibusDP Kopplung
und 2 weitere bindre Signale pro Geblase zu
berlcksichtigen.

o Weiterhin sind die Schnittstellen zum Panel und zum
Ubergeordenten Leitsystem zu berlicksichtigen. Alle
Signale von der Geblasesteuerung sind an den beiden
Komponenten bereitzustellen.

¢ Die vorhandene SPS-Software ist beim AG abzufordern.

o Lieferung angepasste bearbeitbare Software-Datei der
SPS-Software, digital Gbermittelt

Folgende Signale sind mindestens zu Ubertragen:
e von Ubergeordneter Steuerung zu Geblasesteuerung:
- Start/Stop,

- mehr Luft,
- weniger Luft,

Ubertrag: .....c.ccoveveeeeeeeeeeennne.
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DX00.E.002.0020

DX00.E.002.0030

- Druck erhdhen,
- Druck verringern,

e von Geblasesteuerung zu Uibergeordneter Steuerung u.a.:
- EIN/AUS/Betriebsbereit/Stérung,
- Betriebsart Auto/Hand/Service/Test
- Anfahrentlastung (Abblasventil) Auf/Zu/Ausgelost/
Stérung
- Temperatur Eintritts-/Austrittsluft
- Differenzdruck,
- Pumpgrenze
- Differenzdruck/Verstopfung Luftfilter
- Schwingungstberwachung
- Motor Stromaufnahme und Temperatur
- Luftmenge
- Not-Aus
- Schallhaubenlufter Ein/Aus/Stérung
Der genaue Signalumfang ist mit dem AG abzustimmen.

e Die Zuschaltreihenfolge der Geblase ist an der
Ubergeordneten Verdichtersteuerung frei wahlbar. Die
Sollwertvorgaben fiir Druck und Luftmenge fur die
Ubergeordnete Regelung wird vom Leitsytem vorgegeben.
Eine Fernbedienung der einzelnen Verdichter tiber
Leitsystem ist nicht vorgesehen.

1 Stk EUR EUR

Panel-Software

Vorhandene Panel-Software erweitern.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
berlicksichtigen:

e Vorhandene Panel-Software auf Siemens HMI - SIMATIC
TP1200 COMFORT PANEL ist um drei Geblase zu erweitern.

¢ Die vorhandene Panel-Software ist beim AG abzufordern.

o Lieferung angepasste bearbeitbare Software-Datei der
Panel-Software, digital Gbermittelt

1 St EUR EUR

Demontage SPS und Panel
SPS und Panel demontieren.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
bericksichtigen:

e Ausbau SPS S7-300 inkl. 2 E/A Baugruppen und Kabel bis

Ubertrag: .....c.ocoveveeeeeeeeeeeenne.
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DX00.E.002.0040

zur Klemme im Schrank demontieren

Ausbau Siemens Panel TP170B aus Fronttir und Kabel bis
zur Klemme im Schrank demontieren

Lieferung und Montage Blindplatte in Schranktir fur
demontiertes Panel

1 St EUR

ECAD-Dokumentation Schrank

Vorhandene ECAD-Dokumentation Schrank anpassen.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
berlicksichtigen:

Vorhandene ECAD-Dokumentation ist mit der Software
EPlan anzupassen / erweitern.

Die bearbeitbaren EPlan-Dateien sind beim AG
abzufordern.

SPS und Panel sind zu entfernen
9 Kabel sind zu ergénzen.

Lieferung angepasste bearbeitbare EPlan-Dateien und
eine PDF-Datei, 1x digital Gbermittelt und 1x
ausgedruckt und angelegt im Schrank

1 St EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DXO00.E.002 Ubergeordneter Steuers...

EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.003. KABEL; LEITUNGEN UND ANSCHLUSSE

DX00.E.003.0010

DX00.E.003.0020

Die Kabel und Leitungen sind im Doppelboden, in
Steigetrassen und auf Kabeltrassen zu verlegen.

Die Platzverhaltnisse im Doppelboden und in den
Schachten sind sehr beengt, so dass fiir die
Kabelverlegung ein hdherer Zeitaufwand einzuplanen ist.
Dieser hohere Aufwand ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Samtliche Kabel und Leitungen sind in einer Lange zu
verlegen, Verbindungsmuffen sind nicht zugelassen.
Die Zuleitungskabel (240 mm?) sind jeweils als
Systembiindel zu verlegen.

Die Querschnitte fur Kabel und Leitungen sind so
auszulegen, dass die geforderten Werte betreffend
Spannungsfall und Erwarmung entsprechend VDE 0100/Teil
430 eingehalten bzw. unterschritten werden. Des

weiteren missen die Querschnitte auf die Schutzorgane
gemal VDE 100/Teil 410 abgestimmt werden.

Weiterhin sind die Kabel und Leitungen so auszuwahlen
und zu verlegen, dass die Forderungen der VDE 0100,
Teil 520, bezuglich der duleren Einflisse, Biegeradien,
mechanischen, elektromechanischen und
elektrothermischen Beanspruchungen, Kreuzungen und
Naherungen mindestens eingehalten werden.

Im Angebotspreis der Kabel und Leitungen muss das

Verlegen sowie das Klein-, Klemm- und
Befestigungsmaterial enthalten sein.

NYY-J 1 x 240 mm?

NYY-J 1 x 240 mm?2 im Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren

liefern und verlegen

1.620 m EUR EUR

NYY-0 1 x 240 mm?

NYY-0 1 x 240 mm?2 im Doppelboden, Steigeschéachten,
Kabeltrassen und Leerrohren

liefern und verlegen

540 m EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.003.0030

DX00.E.003.0040

NYY-J 5 x 6 mm?

NYY-J 5 x 6 mm?im Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren

liefern und verlegen

150 m EUR EUR

FUr die Ubergeordnete Verdichtersteuerung / den
Ubergeordneten Steuerschrank Geblase 1-6 sind 9
Kabelstrecken wie folgt zu realisieren:

Profibus-Kabel Geblase 4 zu Geblase 3

Profibus-Kabel Geblase 3 zu Geblase 2

Profibus-Kabel Geblase 2 zu Geblase 1

NYY-J 4 x 1,5 mm? fiir Temperatur Filterschrank von

Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 3

e NYY-J 4 x 1,5 mm? fir Temperatur Filterschrank von
Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 2

e NYY-J 4 x 1,5 mm? fir Temperatur Filterschrank von
Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 1

e NYY-J 3 x 1,5 mm? flr Stérung Turboverdichter von
Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 3

e NYY-J 3 x 1,5 mm? flr Stérung Turboverdichter von
Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 2

e NYY-J 3 x 1,5 mm? flr Stérung Turboverdichter von

Ubergeordneter Steuerschrank Geblase 1-6 zu Geblase 1

Profibus DP-Kabel

Profibus-Kabel (in Teillangen)
liefern und auf Kabelbahnen, an Kabelleitern und in
Rohren verlegen.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
berlicksichtigen:

e zur Ubertragung vom ProfibusDP-Protokoll
Adern: Cu 1x2x0,64, Cu-Draht massiv
Schirmung: Folie mit Cu-Geflecht

fur die Innenverlegung

Mantelfarbe: violette

Kategorie: Typ A

150 m EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.003.0050

DX00.E.003.0060

DX00.E.003.0070

DX00.E.003.0080

DX00.E.003.0090

NYY-J 4 x 1,5 mm?

NYY-J 4 x 1,5 mm?2im Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren

liefern und verlegen.

150 m EUR EUR

NYY-J 3 x 1,5 mm?

NYY-J 3 x 1,5 mm?im Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren

liefern und verlegen.

150 m EUR EUR

AnschlieBen von Kabel und Leitungen 1 x 240 mm?

Anschlie3en von Kabel und Leitungen 1 x 240 mm?
an Verteilungen oder sonstigen Geraten, komplett
betriebsfertig montiert.

96 Stk EUR EUR

AnschlieBen von Kabel und Leitungen 5 x 6 mm?

AnschlieRen von Kabel und Leitungen 5 x 6 mm?
an Verteilungen oder sonstigen Geraten, komplett
betriebsfertig montiert.

6 Stk EUR EUR

Stecker-Profibus DP

Profibus DP-Stecker liefern und montieren.

Folgende Eigenschaften/Randbedingungen sind zu
berlicksichtigen:

o Ausflhrung: fur direkte Montage an Profibuskabel
Stecker: 9pol D-Sub

Busabschlusswiderstand zuschaltbar

Material Grundmodul: Zinkdruckguss vernickelt
mit Zugentlassungsanschluss fur Kabel

mit Staubschutzkappe

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.003.0100

DX00.E.003.0110

DX00.E.003.0120

DX00.E.003.0130

o Kategorie: Typ A
¢ fur den Innenbereich
¢ inkl. Kleinmaterial zur Befestigung

Hinweis: Das Anschlielen vom Kabel ist in einer
separaten Position ausgeschrieben.

3 St EUR EUR

AnschlieBen von ProfibusDP-Kabel

Anschlieen von ProfibusDP-Kabel
an Verteilungen oder sonstigen Geraten, komplett
betriebsfertig montiert.

6 Stk EUR EUR

AnschlieBen von Kabel und Leitungen 4 x 1,5 mm?

Anschlielen von Kabel und Leitungen 4 x 1,5 mm?
an Verteilungen oder sonstigen Geraten, komplett
betriebsfertig montiert.

6 Stk EUR EUR

AnschlieBen von Kabel und Leitungen 3 x 1,5 mm?

AnschlieRen von Kabel und Leitungen 3 x 1,5 mm?
an Verteilungen oder sonstigen Geraten, komplett
betriebsfertig montiert.

6 Stk EUR EUR

Beschilderung

Samtliche Anlagenteile sind mit einer eindeutigen
Identifikation zu kennzeichnen. Hierbei ist zwingend

das Kennzeichnungssystem der Stadtentwasserung Dresden
einzusetzen. Art und Umfang zusatzlicher, textlicher
Gestaltung sind nach spéaterer Abstimmung mit dem AG
oder dessen Vertreter festzulegen und auszufiihren. Die
Kabelbeschriftung erfolgt nach den technischen

Richtlinien der SEDD. Die Kabel sind jeweils

am Kabelanfang, Kabelende und bei Wanddurchflihrungen
zu beschriften; Beschriftung wahrend der Verlegung mit

Ubertrag: .....c.ccoveveeeveeeeeeennne.
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vorbereiteten Schildern.
- Befestigung mit Abstandhalter
- Schriftgrofle min. 8 mm
- Typenschilder nach Vorschrift
90 Stk EUR EUR
DX00.E.003.0140 Rollgeriist, fahrbar, als Arbeitsgeriist,
Stahlrohrgerust, eine Arbeitslage eingedeckt;
einschl. Leitergang zur Arbeitslage und umlaufendem
Seitenschutz an der Arbeitslage.
Auf- und Abbau sowie
Gebrauchsuberlassung fur 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Breite: ca. 1,50 m
Lange: ca. 2,50 m
Hohe Arbeitslage: ca. 2,50 m tber OFF
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m?)
aufstellen und nach erfolgter Verlegung der
Kabel wieder demontieren
1 psch EUR EUR
DX00.E.003.0150 Rollgeriist Verlangerung
Gebrauchsiiberlassung/Nutzung des in v.g. Pos
beschriebenen Rollgeriistes Uber die Grundeinsatzzeit
hinaus.
Abrechnung nach Wochen
8 Wo EUR EUR
Gesamtsumme StLB-Glied DXO00.E.003 KABEL; LEITUNGEN UN... EUR
Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.004. VERLEGESYSTEME

DX00.E.004.0010

DX00.E.004.0020

Fur die Einspeisungen der Geblase 1, 2 und 3 sind
entsprechende Anpassungen bei den Verlegesystemen
vorzunehmen.

Im Angebotspreis der Kabel, Leitungen, Kabeltrager,
Gerate usw. muss das Klein-, Klemm- und
Befestigungsmaterial enthalten sein.

Die Befestigung sowie der Abstand der Hangestiele bzw.
Wandhalter ist auf die maximale Belastung der
Kabelbahnen auszulegen (1,5 kN/m bei max. Durchbiegen
von 2mm)

Die T-, Winkel-, Kreuz-, Verjlingungs- und
Verbreiterungsstiicke, die vertikalen Abzweigssticke
usw. mussen fabrikfertige Typen sein.

Auf Kabelbahnen ist eine getrennte Fliihrung der Energie-
und Steuerkabel/Leitungen durchzufiihren. Aus
Sicherheitsgrinden sind Energiekabel auf der untersten
Kabelpritsche zu verlegen. Die gesamten Kabeltrager
sind leitend miteinander zu verbinden und in den PTA
einzubeziehen.

Kabelbahn 100 mm

Kabelbahn, aus gelochtem Stahlblech, gem.
Vorbemerkungen inkl. aller zur Montage erforderlichen
Teile wie Stiele, Ausleger, T-Abzweiger, Winkelstticke,
Verbindungen und Kleinmaterial.

Breite [mm] 100
Hoéhe [mm] 60
Blechdicke [mm] 1,5
Material bandverzinkt nach
DIN EN 10147

liefern und montieren

18 m EUR EUR

Kabelbahn 200 mm

Kabelbahn, aus gelochtem Stahlblech, gem.
Vorbemerkungen inkl. aller zur Montage erforderlichen
Teile wie Stiele, Ausleger, T-Abzweiger, Winkelstticke,
Verbindungen und Kleinmaterial.

Ubertrag: .....c.ccoveveeeveeeeeeennne.
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Breite [mm] 200
Hohe [mm] 60
Blechdicke [mm] 1,5
Material bandverzinkt nach
DIN EN 10147

liefern und montieren

18 m EUR EUR
DX00.E.004.0030 Kabelbahnabdeckung 200 mm

18 m EUR EUR

DX00.E.004.0040 Trennsteg

zu Kabelbahnen
gem. Vorbemerkungen inkl. Befestigungsmaterial.

Hohe [mm] 85
Material bandverzinkt nach
DIN EN 10147

liefern und montieren

18 m EUR EUR
DX00.E.004.0050 Steigetrasse 400 mm

Steigetrasse aus Holmprofilen mit Sprossen (C-Profil),
Industrieausfuhrung, gem. Vorbemerkungen inkl. aller
zur Montage erforderlichen Teile, Verbindungen und

Kleinmaterial.

Breite [mm] 400
Sprossenabstand [mm] 600

Material tauchfeuerverzinkt

liefern und montieren

10 m EUR EUR
DX00.E.004.0060 Profileisen, verzinkt

Profileisen [mm] 600
tauchfeuerverzinkt DIN EN I1SO 1461

fur Anpassungen und Erweiterungen in den Steigetrassen
und Wanden

liefern und montieren

60 Stk EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Gesamtsumme StLB-Glied DX00.E.004 VERLEGESYSTEME EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.005. SCHUTZMASSNAHMEN

DX00.E.005.0010

DX00.E.005.0020

DX00.E.005.0030

DX00.E.005.0040

Der Potentialausgleich an den Geblasen 1, 2 und 3 ist
neu herzustellen.

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 50 mm? CU

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 50 mm? CU fur
PTA-Anschlisse und leitende Verbindungen von
Anlagenteilen.

Kabel verlegt in Einzelstiicken mit einer Lange von
ca. 8 m, einschlieflich beidseitigem Anschluss,
Klemmmaterial und inkl. Beschriftung

liefern und montieren

3 Stk EUR EUR

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 6 mm? CU

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 6 mm?2 CU fur
PTA-Anschlisse und leitende Verbindungen von
Anlagenteilen.

Kabel verlegt in Einzelstlicken mit einer Lange von
ca. 5,0 m, einschlieBlich beidseitigem Anschluss,
Klemmmaterial und Beschriftung.

liefern und montieren

3 Stk EUR EUR

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 6 mm? C

Potenzialausgleichsleiter HO7V-R 1 x 6 mm? CU fir
PTA-Anschlisse und leitende Verbindungen von
Anlagenteilen.

Kabel verlegt in Einzelstiicken mit einer Lange von
ca. 0,5 m, einschlieBlich beidseitigem Anschluss,
Klemmmaterial und Beschriftung.

liefern und montieren

6 Stk EUR EUR

Priifung PTA-Prifungsbuch

Prafung der errichteten Anlagen und Erstellung eines
Prifberichtes mit Messprotokoll, Dokumentation und
PTA-Prifungsbuch.

1 psch EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Gesamtsumme StLB-Glied DX00.E.005 SCHUTZMASSNAHMEN EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.006. DOPPELBODEN

DX00.E.006.0010

DX00.E.006.0020

DX00.E.006.0030

DX00.E.006.0040

In den NSV-Raumen sind wahrend der Demontage- und
Montagearbeiten die Doppelbéden zu 6ffnen und wieder zu
schlie3en.

Doppelboden 6ffnen / schlieRen

Den Doppelboden in den entsprechenden Bereichen
arbeitstaglich 6ffnen und wieder schlieen.
(Bereich von ca. 25 m?)

1 psch EUR EUR

Rahmenkonstruktion

Die vorhandene Rahmenkonstruktion

(nach Demontage der 3 Schaltschranke im Geblaseraum)
ist entsprechend anzupassen bzw. mit Doppelbodenstitzen
zu erganzen, damit der Boden in diesen Bereich mit
Doppelbodenplatten geschlossen werden kann.

Die Abmessungen sind ca.

Lange: [m] 2,4
Breite einschl. Mittelsteg [m] 0,6
1 Stk EUR EUR

Doppelbodenplatten anpassen

Doppelbodenplatten entsprechend in vorgenannte
Rahmenkonstruktion anpassen; die entstandenen
Schnittkanten sind zu versiegeln.

4 Stk EUR EUR

Im Geblaseraum ist wahrend der Demontage- und
Montagearbeiten die Gitterrostabdeckung tber dm
Kabelkanal zu 6ffnen und wieder zu schlief3en.

Kabelkanal

Kabelkanal (Abdeckung aus Flachstahlgitterroste)
im Geblaseraum arbeitstaglich 6ffnen und wieder
schlieRen

(Bereich ca. 8m?)

1 psch EUR EUR
Gesamtsumme StLB-Glied DX00.E.006 DOPPELBODEN EUR
Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.E.007. DEMONTAGEN UND ENTSORGUNG

Vor Beginn der Demontagearbeiten an elektrischen
Anlagen und Einrichtungen ist grundsatzlich die
Spannungsfreiheit aller zu demontierenden
Betriebsmittel fest- und sicherzustellen.

Bei allen Demontagearbeiten ist darauf zu achten, dass
andere Bauteile nicht beschadigt werden. Sollten beim
Aus- bzw. Umbau trotz aller VorsichtsmalRnahmen dennoch
Schaden an der Anlage hervorgerufen werden, so sind
diese umgehend anzuzeigen und auf Kosten des AN zu
beseitigen.

In folgenden Niederspannungsverteilungen sind die
Leistungsschalter von den Geblasen zu demontieren:

-NSV 1 Feld N22 Geblase 1
-NSV 2 Feld N0O6 Geblase 2
-NSv 3 Feld N06 Geblase 3

DX00.E.007.0010 Kontrolle Anschlussplane

Vor den Demontagearbeiten ist eine Kontrolle der
Anschlussplane durchzuflihen,

alle Anderungen bzw. Erweiterungen sind in den
Bestandsunterlagen zu erganzen.

1 psch EUR EUR

DX00.E.007.0020 Demontage Leistungsschalter (800A)

Demontage der eingebauten Leistungsschalter mit

Kassette bis zur Hauptsammelschiene einschliellich

- Ausbau der Tiren und der Steuernische

- Abklemmen der Leistungs- und Steuerkabel

- Beschriftung der Leistungs- und Steuerkabel und
ablegen der Kabel im Doppelboden

3 Stk EUR EUR

DX00.E.007.0030 Demontage der NS-Schaltschrianke

Im Geblaseraum sind die Steuerschranke
(Stern-/Dreieckanlauf) der Geblase 1, 2 und 3 zu
demontieren.
- Abklemmen der Leistungs- und Steuerkabel
- Demontage der Schaltschranke

(HxBxT 2200mm x 800 mm x 600 mm)

3 Stk EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Die Leistungskabel und Steuerkabel von den Geblasen 1,
2 und 3 sind von der jeweiligen NSV bis zu den
Steuerschranken (Stern-Dreieck) und von den
Steuerschranken zu den Aggregaten zu demontieren

DX00.E.007.0040 NYY-J 1 x 185 mm?

NYY-J 1 x 185 mm?2 in Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren abklemmen und demontieren

1.560 m EUR EUR
DX00.E.007.0050 NYY-J 5 x 6 mm?

NYY-J 5 x 6 mm? in Doppelboden, Steigeschachten,
Kabeltrassen und Leerrohren abklemmen, demontieren

150 m EUR EUR

DX00.E.007.0060 Entsorgung gemischte Metalle , AVV 17 04 07

Entsorgung gemischte Metalle , AVV 17 04 07
gemal Kapitel Abfélle der Baubeschreibung

Herkunft:
- 3 Leistungsschalter
- 3 Steuerschranke

einschl. Verladung und Transport zur Verwertungsanlage

1.200 kg EUR EUR

DX00.E.007.0070 Entsorgung Kabel und Leitungen, AVV 17 04 11

Entsorgung Kabel und Leitungen, AVV 17 04 11
gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung

Herkunft:
- NS-Kabel

einschl. Verladung und Transport zur Verwertungsanlage

3.400 kg EUR EUR

Gesamtsumme StLB-Glied DXO00.E.007 DEMONTAGEN UND EN... EUR
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DX00.E.008. DURCHBRUCHE UND BRANDSCHUTZ
DX00.E.008.0010 Kernbohrungen DN 200

Kernbohrungen in Betonwanden und -decken fir Kabel- und
Leitungsdurchfihrungen

Durchmesser [mm] 200
Wandstarke [mm] 300

herstellen einschl. Entsorgung des anfallenden Schuttes
bzw. Bohrkerns,

Entsorgung gemal Baubeschreibung, Kapitel "Abfalle".

6 Stk EUR EUR

DX00.E.008.0020 Kernbohrungen DN 100

Kernbohrungen in Betonwanden und -decken fir Kabel- und
Leitungsdurchfihrungen

Durchmesser [mm] 100
Wandstarke [mm] 300

herstellen einschl. Entsorgung des anfallenden Schuttes
bzw. Bohrkerns,

Entsorgung gemal Baubeschreibung, Kapitel "Abfalle".

3 Stk EUR EUR

In Brandabschnittswanden und Brandabschnittsdecken sind
Brandschottungen fir die Kabel- und
Leitungsdurchfihrungen einzubauen.

Der Brandschutz ist gemaf DIN 4102 auszufiihren. Als
Fabrikate und Typen dirfen nur solche Produkte zur
Ausfihrung kommen, die die Prifung und Zulassung einer
amtlichen Material-Prifanstalt haben.

Jedes Brandschott ist entsprechend zu beschriften.

Jedes Brandschott ist im Installationsplan einzutragen
bzw. ist eine Bestandsliste mit Ortsangabe zu fuhren.
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DX00.E.008.0030

DX00.E.008.0040

DX00.E.008.0050

Offnen Brandschott

Offnen von bestehenden Brandschotts einschl. sdubern
des gedffneten Schotts und Material entsorgen.

Mbértelschott B x H [cm] 30x80

Entsorgung gemal Baubeschreibung, Kapitel "Abfalle".

4 Stk EUR

Brandschutzabschottung Mortelschott 0,1 bis 0,25 m?

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Mértelschott, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, im
Gebaude, Dicke bis 400 mm,

eckiger Durchbruch, Querschnitt iber 0,1 bis 0,25 m2.

4 Stk EUR

Brandschutzabschottung Mértelschott bis 0,1 m?

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Mértelschott, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, im
Gebaude, Dicke bis 300 mm,

runder Durchbruch, Querschnitt bis 0,1 m2.

9 Stk EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamtsumme

StLB-Glied DX00.E.008 DURCHBRUCHE UND B...

EUR
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Gesamtsumme Fachbereich DX00.E Elektrotechnik EUR
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DX00.M. Maschinentechnik

DX00.M.042. MASCHINENTECHNIK

DX00.M.042.0010

Turboverdichter 13.200 m3/h

Regelbarer Turboverdichter zum Verdichten von Luft,
Geeignet flr Betrieb mit Gleitdruckregelung.

Einstufiger drehzahlgeregelter Radialverdichter zum
Olfreien Verdichten der in den Belebungsbecken
bendtigten Prozessluft einschliellich Motor, Rahmen,
Ansaudfilter, saug- und druckseitigem Schallddmpfer,
druckseitigem Kompensator, Rohrdiffusor,
Anfahrentlastung, Schallschutzhaube, Schalt-, Steuer-
und Kontrollanlage sowie Leistungselektrik und
Komponenten zur Leistungsoptimierung

Verdichterstufe

Verdichterstufe mit Gehause und Verdichterlaufrad aus
Aluminiumlegierung, Gehause und Motor starr miteinander
verschraubt, Laufrad, Motorwelle und Kihlluftgeblase
als Einheit, die berihrungsfrei in Magnetlagern
gelagert ist. Stufenlose Mengenregelung mit einem
Regelbereich von ca. 45 - 100 % sowie Anpassung an
geanderte ansaug- und druckseitige Bedingungen
(Luftdruck, Temperatur) zur Einhaltung des
bestmdglichen Wirkungsgrades im Kennfeld durch
Drehzahlregelung.

Motor

Antrieb durch oberflachengekiihlten
Hochfrequenz-Elektromotor mit
Wicklungstemperaturiiberwachung, Schutzart IP 54,

Grundrahmen

aus Stahlprofilen zur Montage von Verdichterstufe,
Motor Rahmen mit Schwingelementen elastisch auf
Fundament gestellt und befestigt.

Ansaudfilter/-schallddmpfer

Ansaudfilter in Filterklasse G4 gem. EN 779 mit
auswechselbaren Filtertascheneinsatzen,
Anschlussrahmen/-flansch zur Montage an bauseitiger
Ansaugoffnung, elastischem Balg, Kontrolle der
Filterverschmutzung Uber Differenzdruckmessung. Der
Verschmutzungsgrad des Filters ist mit
Differenzdruckmessgerat vor Ort anzuzeigen. Am
Messinstrument ist der Grenzwert flr unzuldssig hohe
Verschmutzung/Druckdifferenz farbig (rot) zu
kennzeichnen und als Stérung zur Gbergeordneten
Verdichtersteuerung zu tbertragen. Filtereinsatze
missen Uber ausreichend dimensionierte und leicht zu
offnende Wartungsluken ohne Demontage des
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Filtergehduses gewechselt werden kénnen.

Schalldampfer mit feuerbestandigem Dammmaterial und
elastischen Verbindungselementen zur Montage zwischen
Ansaudfilter und Ansaugstutzen bzw. in gemeinsamen
Gehause mit Ansaugfilter kombiniert.

Druckschalldampfer

mit integriertem Konusdiffusor in Flanschausfihrung zur
Nutzbarmachung von mindestens 90 % des dynamischen
Druckes zur Montage an Kompensator,

Wellrohrkompensator
aus Edelstahl in Flanschausfiihrung mit Innenleitrohr
zur Montage an Verdichterdruckstutzen,

Anfahrentlastung
bestehend aus Absperrarmatur mit elektrischem
Stellantrieb zum Anschrauben und Schallddmpfer.

Schallschutzhaube

fur kompletten Turboverdichter in Rahmenbauweise, mit
abnehmbaren, rieselgeschitzten Schallschutzelementen
bestickt, Sichtfenster im Bereich ortlicher Anzeigen,
Schallhaubenliftung, Durchfihrungen fir Rohre und Kabel
mit Verblendungen. Die Schallhaubenliftung muss trotz
hoher Anforderung an den Schallschutz stérungsfreien
Betrieb auch bei hochsommerlichen Temperaturen
(Ta=38°C) sicherstellen.

Schallhaubenlifter/-ventilator mit erhoéhter Leistung

fur Kanalanschluss

Wartungsarbeiten missen ohne Demontage des Rahmens
durchgefiihrt werden kénnen und dirfen durch den Rahmen
nicht behindert werden.

Die Schallschutzhaube ist so zu dimensionieren, dass in
Verbindung mit den ansaug- und druckseitigen
Schallddmpfern durch die gesamte Maschine ein maximaler
Schalldruckpegel von 80 dB(A) im Abstand von 1,0 m
gemal ISO 3744 nicht Uberschritten wird.

Der elektrische Leistungsteil fir Hauptantrieb mit
Schaltschltzen, Frequenzumrichter, Sicherungsautomat,
Einspeiseklemmen und Bedien- und Uberwachungselementen
fur die angeschlossenen Antriebe und Nebenaggregate
gehort ebenfalls zum Liefer- und Leistungsumfang.

Frequenzumrichter

Frequenzumrichter fur Schrankeinbau geman
EMV-Richtlinien unter Einhaltung von VDE 0875, EN
61800-3 Klasse C2, EN 55011 Klasse A1 und EN 61000 bzw.
EN 55014 auszuristen. Frequenzumrichter mit
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mikroprozessorgesteuerten Steuer- und Regelfunktionen
fur hohen Bedienkomfort, niedrige Motorgerausche,
geringe Verluste und gutes Regelverhalten. Leistung und
Regelbereich des FU auf den zugehdrigen Antrieb
abgestimmt. Durch Netzfilter/Harmonic Filter ist die
Verunreinigung des Stromnetzes mit vom Umrichter
ausgehenden Oberwellen zu verhindern. Erforderlicher
Motorvollschutz und Motordrossel bzw. Motorfilter ist

zu bertcksichtigen und gehért zum Lieferumfang.

Der FU ist mit volldigitalisiertem Spannungs-
zwischenkreisumrichter mit Sinuspulswerten, modulierter
Ausgangsspannung, asynchronem Pulsverhalten mit
einstellbarer Taktfrequenz und IGBT-Leistungshalbleiter
im Wechselrichter auszufiihren. Der Umrichterausgang ist
leerlauffest und gegen Zerstérung geschitzt durch
elektronisches Abschalten bei Kurz- und Erdschluss,
thermischer Uberlastung, Unter- und Uberspannung,
Uberstrom sowie Phasen- und Spannungsausfall.
EMV-Storfestigkeit gemal EN50082-2 und EN61800-3,
EMV-Stoéremission gemal gemal EN50081-2

Schalt- und Steueranlage

Zum Leistungsumfang gehort auch die Lieferung und
Montage der kompletten Schalt- und Steueranlage
einschlieBlich Mengenmessung, saug- und druckseitiger
Druckmessung, saug- und druckseitiger
Temperaturmessung, Schwingungstiberwachung, Sicherung
gegen Pumpen, Verdichter-Kontrollautomatik zur
Uberwachung und Steuerung der Maschine sowie
Regelelektronik zur Leistungsoptimierung , (z.B.

Abgleich auf schwankende Ansaugtemperatur, Forderdriicke
und Férdermengen anhand des Verdichterkennfeldes).

Die Schalt- und Steueranlage einschlieR3lich

Leistungsteil und Netz-/Harmonicfilter ist in einem

oder zwei, den VDE-Vorschriften entsprechenden
Schaltschranken zu installieren. Die Schaltschranke
werden am zugehorigen Verdichter aufgestellt.
Bedieneinheiten kdnnen auch in die Schallschutzhaube
integriert sein.

Von den Schaltschranken kdnnen alle Bedienfunktionen
vorgenommen werden. Schalter und Anzeigen sind in die
Frontseite integriert.

Folgende Betriebsarten sind mit Schalter frei wahlbar:

- Handbetrieb Uber Schalt- und Steueranlage am Ver-
dichter

- Automatikbetrieb Uber Gbergeordnete Steuerung

- Servicebetrieb

Die Schalt- und Steueranlage ist mit einem

grafikfahigen Klartextdisplay auszustatten, mit dem
z.B. aktuelle Betriebszustande, Diagnosefunktionen,
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Stérmeldungen, Tendenzen visualisiert werden kdnnen.
Entsprechend ihrer Bedeutung fiir den Anlagenbetrieb

sind die Funktionen Uber mehrere Hauptmenus durch Touch
Panel abrufbar. Die Kommunikation mit der

Ubergeordneten Verdichtersteuerung entspr. Pos.
DX00.E.002.0010 ff. erfolgt Gber Profibus DP. Lieferung

und Parametrierung der dafiir erforderlichen

Schnittstelle gehort zum Liefer- und Leistungsumfang.

Schaltschranke sind mit Sockel, Schaltschranklifter,
Leistungsschalter fur Motorschutz, Steuerspannungstrafo
mit Absicherung, Last- und Steuerschiitzen,
Leitungsschutzschalter, abschlielbarem
Reparaturschalter im Hauptstromkreis,
Universalmessgerat (UMG) fur Strom- und
Spannungsmessung je Phase, Leistungsmessung
(Wirkleistung als Anzeigewert) und uUber Turkontakt
geschalteter Beleuchtung auszuristen.

Die Verkabelung zwischen Leistungsteil,
Verdichtersteuerung, Maschine und allen zugehdrigen
Bauteilen einschlieRlich Befestigungsmaterial,
Kabelkanalen und -leerrohren, Kabelverschraubungen
(keine Wiirgenippel) und sonstigem Zubehoér gehort auch
zum Leistungsumfang.

Das Auflegen der von der NSV kommenden Kabel auf die
Einspeiseklemmen von FU ist Gegenstand von Bereich
Elektrotechnik

Der Turboverdichter ist komplett mit allem
erforderlichen und spezifizierten Zubehdr zu liefern
und betriebsbereit zu montieren einschl. Funktionstest.

Pos. im R+I-Flief3bild B06B.4/70.vG001, 002, 003
Fabrikat / Typ Sulzer HST 40
Férdermedium Luft
Ansaugmenge gefordert Nm3/h 13.200
Regelbereich, gefordert % 100 bis 45
Druckerhdhung, geford. bar 0,88
Aufstellhéhe mUNN ca. 112
bauseitige Ansaugoéffnung
BxH mxm 1,01 x 1,32
bauseitiges Fundament
LxB m x m 3,70 x 1,95
Abstand Ansaugéffnung bis
Fundament m 1,60
Antriebsmotor
Einschaltart FU
Nennspannung V/Hz 400/50
Schutzart IP 54
Lagerung berthrungsfrei, Magnet
Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Frequenzumrichter
Eingang Netz
Spannung \Y 400, +/- 10 %
Frequenz Hz 50
Ausgang Netz
Spannung V 0 - Netzspannung
Frequenz Hz nach Erfordernis

Ansaudfilter

Filterklasse entspr. G4
Farbton lichtblau RAL 5012
Wellrohrkompensator
Werkstoff 1.4301 o.glw.
Konusddiffusor / Druckschalldampfer
Werkstoff 1.4301 o.glw.
3 St EUR EUR

DX00.M.042.0020  Rohrleitung DN 600 1.4301

Rohrleitung aus Werkstoff 1.4301 o.glw., Male nach EN
10217 gemafR den v.g. Allgemeinen Ausfihrungsrichtlinien
fur Rohrleitungsbau komplett liefern und verlegen,
Schweilinaht zur Verbindung mit Rohrleitung und
Formsticken wird gesondert vergutet.

Nennweite DN 600
Flanschanschlussmal® PN 10
AulRendurchmesser/
Wandstarke mm 609,6x5,0
Werkstoff 1.4301
24 m EUR EUR

DX00.M.042.0030 Rohrbogen DN 600 1.4301

Rohrbogen nach EN 10253 aus Werkstoff 1.4301 o.glw. zum
Einschweil3en, gemaf den v.g. Allgemeinen
Ausfuhrungsrichtlinien fur Rohrleitungsbau liefern und
betriebsbereit montieren,

Schweillnaht zur Verbindung mit Rohrleitung und
Formstlicken wird gesondert verglitet.

Nennweite DN 600
Nenndruck PN 10
AufRendurchmesser/

Wandstarke mm 609,6x5,0
Werkstoff 1.4301
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6 St EUR EUR
DX00.M.042.0040 Losflansch/Bordel DN 600 1.4301

Losflansch nach EN 1092 und Bdrdel nach EN 10253 zum
EinschweilRen, gemaf den v.g. Allgemeinen
Ausfuhrungsrichtlinien fur Rohrleitungsbau liefern und
betriebsbereit montieren, Schweilinaht zur Verbindung

mit der Edelstahlrohrleitung wird gesondert verguitet.

Nennweite DN 600
Flanschanschlussmal® PN 10
Wandstarke Bordel mm 5,0
Werkstoff 1.4301
21 St EUR EUR

DX00.M.042.0050 Losflansch/Bordel DN 500 1.4301

Losflansch nach EN 1092 und Bérdel nach EN 10253 zum
Einschweil3en, gemaf den v.g. Allgemeinen
Ausfuhrungsrichtlinien fir Rohrleitungsbau liefern und
betriebsbereit montieren, SchweilRnaht zur Verbindung

mit der Edelstahlrohrleitung wird gesondert vergiitet.

Nennweite DN 500
Flanschanschlussmaf PN 10
Wandstarke Bordel mm 5,0
Werkstoff 1.4301
3 St EUR EUR

DX00.M.042.0060 Reduzierung DN 600/500 1.4301

Konzentrische Reduzierung aus Werkstoff 1.4301 o.glw.
zum Einschweil’en, gemaf den v.g. Allgemeinen
Ausfuhrungsrichtlinien fur Rohrleitungsbau liefern und
betriebsbereit montieren,

Schweillnaht zur Verbindung mit Rohrleitung und
Formstlicken wird gesondert verglitet.

Nennweite DN 600/500
Nenndruck PN 10
Auflendurchmesser/
Wandstarke mm 609,6/508x5,0
Werkstoff 1.4301
3 St EUR EUR
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DX00.M.042.0070

DX00.M.042.0080

DX00.M.042.0090

SchweiRnaht DN 600 1.4301

Schweifinaht DN 600 zur Verbindung von
Edelstahlrohrleitungen und Formstiicken aus Werkstoff
1.4301 einschl. aller erforderlicher Vor- und
Nachbereitungsarbeiten wie z.B. Rohr ablangen,
entgraten, ausrichten und kalibrieren, formieren,

beizen und passivieren.

Die Oberflache der Edelstahlrohrleitung muss nach der
Bearbeitung metallisch blank sein. Anlassfarben sind
nicht zugelassen.

Schweil3nahtklasse: mind. Klasse C nach DIN EN 25817

24 St EUR EUR

SchweifRnaht DN 500 1.4301

Schweifinaht DN 500 zur Verbindung von
Edelstahlrohrleitungen und Formstiicken aus Werkstoff
1.4301 einschl. aller erforderlicher Vor- und
Nachbereitungsarbeiten wie z.B. Rohr ablangen,
entgraten, ausrichten und kalibrieren, formieren,

beizen und passivieren.

Die Oberflache der Edelstahlrohrleitung muss nach der
Bearbeitung metallisch blank sein. Anlassfarben sind
nicht zugelassen.

Schweil3nahtklasse: mind. Klasse C nach DIN EN 25817

3 St EUR EUR

Flanschverbindung DN 600

Verbindung zwischen Rohrleitungen und Einbauteilen als
Flanschverbindung herstellen einschlieflich Lieferung
und Montage der Dichtung und Verschraubungen, Dichtung

chlorfrei

Nennweite DN 600
Flanschanschlussmall PN 10
Betriebstemperatur, max °C 130

24 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026

Seite 51



Projekt: 04261001

Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]
DX00.M.042.0100 Flanschverbindung DN 500

Verbindung zwischen Rohrleitungen und Einbauteilen als

Flanschverbindung herstellen einschlieflich Lieferung

und Montage der Dichtung und Verschraubungen, Dichtung

chlorfrei

Nennweite DN 500

Flanschanschlussmall PN 10

Betriebstemperatur, max °C 130

3 St EUR EUR

DX00.M.042.0110 Rickschlagklappe DN 600

Ruckschlagklappe in Doppelfligelausfihrung zur Montage

zwischen zwei Flanschen mit selbstzentrierender,

federbelasteter, weich dichtender Klappenscheibe,

geringe Federkraft fir minimierten Druckverlust.

Edelstahlausflihrung

Die Riickschlagklappe ist komplett zu liefern und

betriebsbereit zu montieren.

Férdermedium Druckluft

Mediumtemperatur, max. °C 130

Nennweite DN 600

Betriebsuberdruck mbar bis 950

Durchflussrichtung waagerecht

3 St EUR EUR

DX00.M.042.0120 Pass- und Ausbaustiick DN 600, 1.4301

Feststellbares Pass- und Ausbausttick in Stahl-Schweil3-

Konstruktion mit Flanschanschluss, im Betrieb axial und

im Winkel nicht verschiebbar, Verstellbereich

mindestens +/- 25 mm, Einbau in Mittelstellung mit

planparallelen Flanschen, Edelstahlausfiihrung,

Abdichtung mit temperatur- und alterungsbestandigem,

elastischem und chlorfreiem Dichtring.

Das Pass- und Ausbaustick ist komplett zu liefern und

betriebsbereit zu montieren.

Fordermedium Druckluft

Mediumtemperatur °C 130

Nennweite DN 600

Nenndruck/

Flanschanschlussmall PN 4/10

Verstellbereich mm min. +/- 25

Werkstoff Gehause 1.4301 o. glw.
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DX00.M.042.0130

DX00.M.042.0140

3 St EUR EUR

Kompensator DN 600

Edelstahl-Wellrohrkompensator mit Leitrohr zur
Kompensierung von axialen, lateralen und angularen
Bewegungen der Geblaseleitung, Verbindung mit
Rohrleitung tber beidseitig drehbare Edelstahlflansche

Nennweite DN 600
Flanschanschlussmall PN 10
Medientemperatur °C 130
erford. Dehnungsaufnahme

axial mm +/- 30

lateral mm +/-5
Werkstoff 1.4301

3 St EUR EUR

Motor-Absperrklappe DN 600 zentrisch

Dichtschliel’ende, wartungsfreie Absperrklappe in
zentrischer Bauform und kurzer Bauldnge nach EN 558-1,
als Endarmatur geeignet, in beiden Durchflussrichtungen
belastbar und abdichtend, weichdichtend, mit
Wellenschubsicherung und doppelter Wellenlagerung,
Gehause aus Grauguss mit EKB-Beschichtung o.glw. mit
Flanschen, Bedienung mit E-Antrieb.

Elektrischer Stellantrieb als Drehantrieb fur
Kurzzeitbetrieb S2, 15 min, mit integrierter
Motorsteuerung, Vor-Ort-Steuerstelle,
Profibus-Anschluss, mechanischer Stellungsanzeige und
Handrad zur Notbetatigung.

Antrieb mit integrierter, modular aufgebauter Steuerung
mit elektrisch und mechanisch verriegelter
Wendeschutzeinheit bzw. Thyristor-Wendeeinheit,
Temperaturiiberwachung und Heizung.

Leistungsreserve min. 30% Uber dem max. erforderlichen
Drehmoment.

Vor-Ort-Steuerstelle mit abschlielRbarem Wahlschalter
fur Ort/Aus/Fern sowie Steuerschalter und Meldeleuchten
fur Auf/Halt/Zu,

Ansteuerung und Signallibertragung tber Profibus

Folgende Meldungen sind zu bertragen:

- Antrieb 1auft

- Endlage Auf, Zu und Ist-Wert Zwischenstellung

- Betriebsart Aus, Ort und Fern

- Drehmoment vor Endlage Auf bzw. Zu angesprochen
- Temperaturiberwachung angesprochen

- Heizung ausgefallen

- Stérung

Folgende Befehle sind zu Ubertragen:

Ubertrag: .....c.ccovevveeeeeeeeeeeenne.
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DX00.M.042.0150

- Auf

-Zu

- Halt

- Zwischenstellung

Fir Notbetatigung ist ein Handrad vorhanden, dass bei
Betrieb des E-Antriebes stillsteht. Handbetrieb muss
ohne Umschaltung maoglich sein.

Die Absperrklappe ist einschlieRlich Antrieb komplett
zu liefern und betriebsbereit zu montieren.

Absperrklappe

Pos. im R+I-FlieRbild B06B.4/70 LK 001 bis 003
Fordermedium Druckluft
Mediumtemperatur °C 130
Nennweite DN 600
Nenndruck/
Flanschanschlussmal® PN 4/10
Betriebsdruck mbar 950
Stellantrieb
Fabrikat Auma
Spannung/Frequenz V/Hz 400/50
Schutzart min. IP 54
Beschichtung
Farbton Klappe lichtblau RAL 5012
Farbton Stellantrieb silbergrau RAL 7037
3 St EUR EUR

Rohrhalterung fiir Leitung DN 600

Rohrhalterung als verwindungssteife Schweillkonstruktion
im Wesentlichen bestehend aus Rohrschelle DIN 3567 -
Form A, Distanzstlick und Flanschplatte zum Aufschrauben
auf bauseitig vorhandener Flanschplatte liefern und
betriebsbereit montieren einschliefl3lich
Befestigungsmaterial

Abstand Flanschplatte bis

Rohrachse mm ca. 400
Nennweite DN 600
Werkstoff 1.4301
3 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026

Seite 54



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.M.042.0160

DX00.M.042.0170

DX00.M.042.0180

Rohrkonsole/-stiitze fiir Leitung DN 600

Rohrhalterung zur Abstlitzung und spannungsfreien
Montage der Geblasedruckleitung auf dem
Verdichterdruckstutzen als verwindungssteife
Schweil’konstruktion im Wesentlichen bestehend aus
Rohrschellen DIN 3567 - Form A, Stutzkonstruktion und
Flanschplatten zum Aufstellen auf vorhandener
Bodenplatte aus Beton liefern und betriebsbereit
montieren einschlief3lich Befestigungsmaterial

Abstand FuRboden bis

Rohrachse mm ca. 2.500
Nennweite DN 600
Werkstoff 1.4301
6 St EUR EUR

Festlager fiir Leitung DN 600

Festlager fir Rohrleitung DN 600 als verwindungssteife
Schweillkonstruktion im Wesentlichen bestehend aus 2
Stick Rohrschellen DIN 3567 - Form A,
Verrutschsicherung, Auflagerprofil und Flanschplatten
zum Aufschrauben auf bauseitig vorhandener
Stahlkonstruktion liefern und betriebsbereit montieren
einschlieBlich Befestigungsmaterial

Abstand Unterkonstruktion

bis Rohrachse mm ca. 400
Nennweite DN 600
Werkstoff 1.4301
3 St EUR EUR

Kleineisenteile 1.4301

Kleineisenteile wie z.B. Knotenbleche, Konsolen,
Abhangungen, Schellen, Stutzen, Halterungen sowie
Verbindungsmittel und Stahlteile mit unterschiedlichen
Profilarten und -abmessungen zur Befestigung von
Rohrleitungen und Anlagenkomponenten liefern, anpassen
und montieren.

Die verbaute Masse ist anhand von Lieferscheinen
nachzuweisen.

Werkstoff 1.4301

50 kg EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.M.042.0190 Kleineisenteile St. verz.

Kleineisenteile wie z.B. Knotenbleche, Konsolen,
Abhangungen, Schellen, Stutzen, Halterungen sowie
Verbindungsmittel und Stahlteile mit unterschiedlichen
Profilarten und -abmessungen zur Befestigung von
Rohrleitungen und Anlagenkomponenten liefern, anpassen
und montieren.

Die verbaute Masse ist anhand von Lieferscheinen
nachzuweisen.

Werkstoff Stahl, feuerverzinkt

50 kg EUR EUR

DX00.M.042.0200 Dammung von Rohrleitungen DN 600, innen

Dammung von Rohrleitungen aus Edelstahl DN 600 im
Innenbereich mit nichtbrennbaren Stoffen,

Baustoffklasse A nach DIN 4102, bestehend aus
Lamellenmatten aus Mineralwolle, kaschiert mit
hochreilfester Aluminium-Gitterfolie.

Als Oberflachenschutz erhalt die Dammung eine
Blechummantelung aus verzinktem Stahl oder Aluminium,
mit mindestens 6 Blechtreibschrauben je Meter

verschraubt.
RohraufRendurchmesser mm 610
Dammstarke mm 50
Blechstarke mm mind. 0,7
Werkstoffe
Dammung Mineralwolle
Blech Aluminium

24 m EUR EUR
DX00.M.042.0210  Zulage Dammung von Formstiicke DN 600 innen

Zulage zu v.g. Pos DX00.M.042.0200 fur die Warmedammung
von Form- und Verbindungsstiicken DN 600 wie Bogen,
Passstiicke, Flansche, Messgerateanschliisse u.dgl. im
Innenbereich,

Dammstarke und -material wie Rohrleitungsdammung

24 St EUR EUR
Gesamtsumme StLB-Glied DX00.M.042 MASCHINENTECHNIK EUR
Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.

28.09.2026 Seite 56



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02

Nr.

Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

DX00.M.049. DEMONTAGEARBEITEN

DX00.M.049.0010

DX00.M.049.0020

DX00.M.049.0030

Verdichter

Turboverdichter HV Turbo KA 10 SV, 355 kW
einschlieBlich Motor und aller an Verdichter, Motor,
Getriebe und Grundrahmen/Oltank montierten Anlagenteile
wie z.B. Kihl- und Schmiersystem, Vor- und
Nachleitapparat zur Mengen- und Druckregelung und
druckseitige Schalldampfer sowie Halterungen und
Befestigungen demontieren.

Nennférdermenge 12.500 Nm3/h
Druckerhdhung 850 mbar
Motorleistung 355 kW
Baujahr 2004
3 St EUR EUR
Steuerschrank

Steuerschrank fur Verdichter aus Stahlblech
einschlieBlich aller darin installierten Verdrahtung,
Schaltelemente und sonstiger Bauteile sowie Verkabelung
zum Verdichter demontieren und in die zu entsorgenden
Fraktionen zerlegen.

Schrankabmessungen
HxBxT 2200 x 800 x 500

3 St EUR EUR

Luftfilter/Schalldampfer

Luftfilter / Saugschalldampfer, bestehend aus
Stahlblechgehause mit Stltzfiken und Anschlussrahmen an
das Bauwerk, Kunststoffschaumauskleidung und
eingehangten Taschenfiltern aus Vliesmaterial

demontieren und in die zu entsorgenden Fraktionen
zerlegen.

LxBxH m ca.1,2x1,10x 2,00

3 St EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.M.049.0040

DX00.M.049.0050

DX00.M.049.0060

DX00.M.049.0070

Schallschutzkabine

Schallschutzkabine fiir Turboverdichter HV Turbo KA 10
SV in Rahmen-/Kassettenbauweise demontieren und in die
zu entsorgenden Fraktionen zerlegen.

LxBxH m ca.3,70x 2,10 x 2,20
Kassettenstarke mm ca. 50
Gehéause Stahlblech
schallabsorbierende Fullung Mineralwolle
Rieselschutz Glasvlies
3 St EUR EUR

Rohrleitung bis DN 600 Stahl

Vorhandene Rohrleitung bis DN 600 aus Edelstahl
einschlieBlich Halterungen, Befestigungen und sonstigem
Zubehdr demontieren. Rohrschiisse sind auf transportable
Lange zu schneiden. Diibel und sonstige Verankerungen
zum Bauwerk sind zu entfernen bzw. oberflachenbindig zu
trennen.

24 m EUR EUR

Rohrleitungdammung bis Da 800

Vorhandene Warmedammung bis Aufiendurchmesser 800 mm an
Rohrleitung bis DN 600 demontieren einschl.

Blechmantel.
Warmedammung Mineralwolle
Schutzmantel Stahlblech, verzinkt,
Aluminium
24 m EUR EUR

Bauteile aus Stahl und Guss entsorgen

Ausgebaute Anlagenkomponenten wie z.B. Armaturen,
Rohrleitungen und sonstige Aggregate, Uberwiegend aus
Stahl, Guss und sonstigen metallischen Werkstoffen
einschlieBlich Antriebsmotoren laden und gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Entsorgen als AVV 17 04 07.

9 t EUR EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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DX00.M.049.0080 Bauteile aus elektrischen Anlagen entsorgen

Ausgebaute Anlagenkomponenten / Abfalle aus
elektrischen und elektronischen Geraten wie z.B.
Schaltgerate laden und gemaR Kapitel Abfalle der
Baubeschreibung entsorgen.

Entsorgen als AVV 16 02 14.

1.200 kg EUR EUR

DX00.M.049.0090 Dammmaterial aus Mineralwolle entsorgen

Ausgebautes Dammmaterial aus Mineralwolle /
mineralisches Dammmaterial laden und gemaf Kapitel
Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Entsorgen als AVV 17 06 04

100 kg EUR EUR

DX00.M.049.0100 Dammmaterial aus Kunststoff entsorgen

Ausgebautes Dammmaterial aus Kunststoff laden und geman
Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Entsorgen als AVV 17 02 03

15 kg EUR EUR
DX00.M.049.0110 Filtermaterial entsorgen

Ausgebautes Filtermaterial aus Vliesmaterial laden und
gemal Kapitel Abfalle der Baubeschreibung entsorgen.

Entsorgen als AVV 15 02 03

60 kg EUR EUR
DX00.M.049.0120 Getriebeol ablassen / umfiillen

Getriebedl aus Turboverdichter ablassen/absaugen, in
das vom AG beigestellte Fassgebinde fiillen und an den
AG Ubergeben einschlieBlich Reinigen der o6lfiihrenden
Komponenten entsprechend Erfordernis fir schadlose
Entsorgung,

Olmenge: ca. 330 I/Maschine

1.000 I EUR EUR

Gesamtsumme StLB-Glied DX00.M.049 DEMONTAGEARBEITEN EUR

Ubertrag: .....c.ccoveveeereeeeeeennne.
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Gesamtsumme Fachbereich DX00.M Maschinentechnik EUR

28.09.2026 Seite 60



Vergabe-Nr.: 214.0/KA/26

Projekt: 04261001 Kaditz TP1+2: Ausbau Klaranlage TP01+TP02
Nr. Menge / Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

DX00 Objekt Zentrales_Maschinenhaus_1 EUR
DXO00.A Fachbereich Allgemeine Leistungen EUR
DX00.E Fachbereich Elektrotechnik EUR
DX00.M Fachbereich Maschinentechnik EUR

Gesamtsumme VE51-Umbau Geblasestation Zentrales Maschin... EUR

MWSt. 19,0 % EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. EUR
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